



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

DETERMINA A CONTRARRE APPALTO LAVORI

Oggetto: Progetti di Edilizia di Culto da realizzarsi nei Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio della Arcidiocesi di Potenza -Muro Lucano - Marsico Nuovo (Soggetto Attuatore), Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano - Marsico Nuovo. – “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano - Corso Umberto I° - Viggiano (PZ)”.

CUP J28B22000270002 - Provvedimento di “ Determina a contrarre. Procedura negoziata ai sensi all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/20223 e ss. mm. ii. finalizzata all'appalto dei lavori”

L'anno duemilaventicinque il giorno 26 del mese di giugno, il sottoscritto Mons. Davide Carbonaro, nato a Rosolini (Sr) il 01/01/1967, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

VISTE

- D.D. n. 15BI/2021/D. 434 del 14.12.2021 (Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano - Marsico Nuovo, Assegnazione Risorse Finanziarie Primo Programma), la Regione Basilicata, ha assegnato all' Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo in qualità di Soggetto Attuatore, un finanziamento per complessivi € 2.269.470,00;
- D.D. n. 15BI.2022/D.00201 10.03.2022, a seguito della sottoscrizione dei verbali tra l'Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo ed i Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio della propria circoscrizione, la Regione Basilicata- Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, ha deliberato il Programma di Interventi relativi ai progetti di Edilizia di Culto da realizzarsi nei Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio dell' Arcidiocesi di Potenza -Muro Lucano - Marsico Nuovo;
- D.D. n. 15BI.2022/D.00713 22.06.2022, a seguito della rimodulazione degli interventi programmati tra l'Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo ed i Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio della propria circoscrizione, la Regione Basilicata- Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, ha aggiornato il Programma di Interventi relativi ai progetti di Edilizia di Culto da realizzarsi nei Comuni del P.O.V. prevedendo per l'intervento da realizzare nel Comune di Viggiano la somma omnicomprensiva di € 254.788,00;

CONSIDERATO che :

- con atto del 18/02/2022, è stato affidato l'incarico di RUP dell'intervento di che trattasi all'ing. Gianluca Loperte;



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- con atto del 18/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs n.36/2023;

VISTO

- il verbale di verifica e validazione del progetto, redatto e sottoscritto dal responsabile del progetto (R.U.P.) in data 15/12/2024, che attesta la conformità del progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023, art. 42 e allegato I.7, e D.M. 154/2017 art.21, per l'importo complessivo di € 254.788,00 e così articolati:

Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano - corso Umberto I° - Viggiano	
Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza - MuroLucano - Marsico Nuovo	
"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 178.715,17
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.072,64
TOTALE A - importo di contratto	€ 186.787,81
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	
3) Imprevisti	€ 6.577,17
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI-MELANDRO-SAURO CAMASTRA (DGR 155/2007)	
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 25.496,50
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 8.353,71
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 7.447,05
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 41.297,26
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 18.678,78
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	€ 1.446,98
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
TOTALE B - "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 68.000,19
C – BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	---
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 254.788,00
TOTALE GENERALE (di progetto)	€ 254.788,00

Visti il D.Lgs. n. 36/2023 e il D.M. 154/2017;

PRESO ATTO

- che l'importo dei lavori ammonta ad € 186.787,81, di cui € 178.715,17 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 8.072,64 per costi ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

PRESO ATTO

- che la categoria prevalente dei lavori è OG1;

CONSIDERATO:

- che ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 25 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;
- che l'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo utilizza per le procedure di propria competenza il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione: MEPA ;

VISTO

l'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale prevede che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, è possibile fare ricorso alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ATTESO:

- che sussistono i presupposti, per procedere alla scelta del contraente, mediante PROCEDURA NEGOZIATA senza bando, come previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, effettuata per via telematica, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori (decurtato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con esclusione automatica delle offerte, art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023;



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- che si provvederà alla scelta degli operatori da invitare tramite l'elenco degli operatori economici presente presso l'albo fornitori dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, in possesso dell'attestazione SOA OG1;
- che al fine di garantire una maggiore partecipazione si provvederà ad invitare un numero minimo di 5 operatori economici, applicando il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs 36/2023;
- che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica "MEPA" sopra menzionata;
- che le offerte saranno inoltrate dagli operatori economici invitati per via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
- che verrà inserita all'interno della piattaforma MEPA, a disposizione dei concorrenti "operatori economici" invitati, la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del Progetto: Lettera di invito; Disciplinare di gara; Domanda di partecipazione alla Procedura Negoziata; Dichiarazione integrativa;

VISTO:

- l'art. 17 del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023) che al primo comma recita testualmente:
Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., per il quale occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;**Si applicano in ogni caso le procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.*
- l'art. 18, del D. Lgs. n. 36/2023, che disciplina i contratti degli appalti pubblici e la loro stipulazione;

DATO ATTO che lo scrivente RUP:

- non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DETERMINA

- DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;
- DI PROCEDERE all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi l'art. 50 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 36/2023, consultando almeno 5 operatori economici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante offerta di



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

ribasso sull'importo dei lavori (decurtato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con esclusione automatica delle offerte ai sensi art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023;

- DI PROVVEDERE alla scelta degli operatori economici da invitare tramite l'elenco degli operatori economici presente presso l'albo fornitori dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, in possesso dell'attestazione SOA OG1, invitando un numero minimo di 5 operatori economici, applicando il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs 36/2023;
- DI APPROVARE la lettera di invito, lo schema del disciplinare di gara e relativi allegati, con il quale sono qualificati il possesso dei requisiti degli operatori economici e le modalità di selezione e di aggiudicazione della gara;
- DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto di appalto che verrà stipulato tra gli interessati;
- DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ENTE.



Il Legale Rappresentante

+

† Mons. Davide Carbonaro

