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Capitolo 1
TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI
Lavori di Manutenzione straordinaria casa Canonica della Parrocchia SS. Trinita di
Tramutola (PZ)

Frala ARCIDIOCESI DI POTENZA-MURO LUCANO - MARSICONUOVO
con sede in Potenza, via Largo Duomo, 5

partita i.v.a. PIVA Appaltante

codice fiscale Cofis Appaltante

nel presente Contratto denominata “Committente”, rappresentata in questo atto dal
Sig. Ecc.za Rev.ma Mos. Salvatore Ligorio nella Sua qualita di Committente

e 'Impresa .Da NOMINAIe. ... e e e e e
con sede in .Cittalmpresa

alla via vialmpresa

partita i.v.a. Partlvalmpresa

codice fiscale CodFisImpresa..........coooviiiiiiiii e,

nel presente Contratto denominata “Appaltatore”, rappresentata in questo atto dal
Sig.PaperinoAppaltatore nella Sua qualita di Qualifica Appalt.......

PREMESSO CHE

e che con provvedimento n. in data , esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di Lavori di Manutenzione straordinaria casa Canonica della Parrocchia
SS. Trinita di Tramutola (PZ) per un importo dei lavori da appaltare di euro
143841,73, di cui euro 136.407,67 oggetto dell’offerta ed euro 7.434,06 per oneri
per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto
dell’offerta;

e che in seguito a @INSMAN (specificare la tipologia del procedimento di
aggiudicazione), il cui verbale di gara e stato approvato con provvedimento del , n.
in data , i lavori sono stati aggiudicati allimpresa ...Da Nominare per il prezzo
complessivo di euro 143841,73 sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale
offerto @INSMAN.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto di seguito:

Art.1.1
Oggetto del Contratto



1. L’'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
'esecuzione dell'opera: Manutenzione straordinaria della casa Canonica della
Parrocchia SS. Trinita di Tramutola (PZ)

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera, con riguardo anche ai particolari
costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri
obblighi. L’appaltatore & tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione
aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare
realizzazione dell'opera e la funzionalita della stessa.

4. | ’opera in oggetto & finanziata con contributo della regione Basilicata Edilizia di Culto
a valere sul Programma Operativo Val D’Agri Melandro Sauro Camastra Edilizia di
CultoD.G.R. 637/21

Art.1.2
Ammontare del contratto e classificazione dei lavori

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro @INSMAN (in lettere@INSMAN), di cui:
e euro @INSMAN per lavori;
e euro @INSMAN per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
e euro @INSMAN per spese relative ai costi del personale;

2. L'importo contrattuale € al netto dell'IVA.

3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti

Categoria Prevalente OG1 (Edifici civile e industriali)

4. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente

Art.1.3
Revisione prezzi contrattuali

1. La revisione dei prezzi € applicata secondo quanto previsto dall'art. 29 de D.L. 27
gennaio 2022, n. 4 e, in particolare, con le seguenti modalita e condizioni:
a) che non si tratti di lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta;

b) a pena di decadenza, l'appaltatore presenta all'amministrazione aggiudicatrice
l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo



periodo dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 esclusivamente per i lavori eseguiti nel
rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;

c) ai sensi della lettera “b” del comma 1 dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 le
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al
cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta,
anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo art.29 del
D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura
pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui alla successiva
lettera “g”;

d) la compensazione € determinata, ai sensi del comma 3 dell'art.29 del D.L. 27
gennaio 2022, n. 4, applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo,
dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e nelle quantita accertate dal direttore dei
lavori;

e) ai sensi del comma 4, secondo, quarto e quinto periodo dell'art.29 del D.L. 27
gennaio 2022, n. 4 il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale
effettiva maggiore onerosita subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con
adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o
con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del
prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello
documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta; Laddove la maggiore
onerosita provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a
quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione &
riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove
sia provata dall'esecutore una maggiore onerosita relativa ad una variazione
percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione é
riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al comma
2, secondo periodo, dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 per la sola parte
eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza; le
compensazioni in aumento si effettuano nel limite delle risorse di cui alla successiva
lettera “g”;

f) ai sensi del comma 6 dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 la compensazione non
e soggetta al ribasso dasta ed €& al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate;

g) ai sensi del comma 7 dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 si possono utilizzare
le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi 0 maggiori oneri per



la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore
all'l per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
impegni contrattuali gia assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per | stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione
annuale di spesa. Possono altresi essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa
nei limiti della residua spesa autorizzata.

2. Al contratto non si applicano gli articoli 1664 del codice civile e 1467 del codice civile.

3. Ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e,
conseguentemente, I'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione prezzi & determinata
come segue:

e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una
variazione dell’importo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento della variazione
stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

e ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si
utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dal’'ISTAT e pubblicati ai
sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art.1.4

Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto é stipulato a misura, come segue:

a) Lavori a corpo Euro @INSMAN
b) Lavori a misura Euro @INSMAN
TOTALE IMPORTO APPALTO Euro @INSMAN

2. L'importo della parte di lavori a corpo, di cui al comma 1, lettera a), come determinato
in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per
la parte di lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e
nella lista delle categorie di lavoro e forniture per I'esecuzione dell’appalto, in base alle
quantita effettivamente eseguite.

4. Per i lavori di cui al comma 1, lettera a), previsti a corpo negli atti progettuali e nella
Lista delle categorie e forniture previste per I'esecuzione dell’appalto, i prezzi unitari
offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e I'importo
complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo;
allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantita indicate dalla



amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata,
essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione
appaltante, e di formulare I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e
quantitative, assumendone i rischi.

5. Per i lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella
lista delle categorie di lavoro e forniture, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede
di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

Art.1.5
Interpretazione del contratto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente
alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e
1369 del codice civile.

4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:

e con il termine “appaltatore” si intende I'operatore economico affidatario dell'appalto o
del cottimo;

e con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto o di cottimo.

Art.1.6
Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le

norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I’Appaltatore dichiara di avere preso

particolareggiata e perfetta conoscenza:

e il presente capitolato speciale di appalto;

e il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai
sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;

e il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008;



(per cantieri di durata superiore a 12 mesi)
e il Cronoprogramma economico

(solo per offerta a prezzi unitari)
¢ |a Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
¢ [|'elenco descrittivo delle voci;

(solo con ribasso unico percentuale)
e I’elenco prezzi;

(solo per appalti sopra soglia)
¢ |e schede giustificative dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ancorché non
materialmente allegate;

Art.1.7
Il contratto: le disposizioni generali

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di
lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle
condizioni che attengono all’esecuzione dell’'opera.

2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale
altresi a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

solo per appalti sopra soglia comunitaria

L’impresa assume la responsabilita delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei
prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’appalto ed alla
gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima é
gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o
avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno
delle predette giustificazioni.

Art.1.8

Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.



2. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed
subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la
mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di
gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art.1.9
Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, la amministrazione aggiudicatrice si avvale,
impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi.

2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, la amministrazione
aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento,
verificati i requisiti richiesti dalla legge.

3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di
partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del
contratto devono essere comunicate tempestivamente allamministrazione mediante
I'invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le
indicazioni originarie € non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al
contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al
raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per I'appaltatore
al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art.1.10

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la
stazione appaltante, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a
persona idonea.

2. L’Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformita di quanto stabilito dagli articoli
3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto
sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza,—-avvalendosi degli strumenti informatici
come imposto dall’articolo 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ferma restando la
possibilita di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate
degli strumenti di comunicazione digitale.

Capitolo 2
TITOLO Il - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art.2.1



Inizio dei lavori e consegna

1.L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 5 giorni dalla stipula
stessa.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, decorso inutiimente il quale I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta
di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

3. Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio
I’Amministrazione puo attivare I'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della
consegna parziale dei lavori. L'occupazione delle aree & finalizzata all’attivita di
@INSMAN. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria.
L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale
finalizzata all’effettuazione delle attivita sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei
tempi contrattuali.

Art.2.2
Termini per la realizzazione e I'ultimazione dei lavori

(Per offerta solo economica (solo ribasso))
Il tempo di esecuzione dei lavori € stabilito in 150 giorni naturali consecutivi decorrenti

dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento
stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni 30.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori
disposto dalla Stazione appaltante, che potra fissare scadenze inderogabili per
I'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta
fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art.2.3
Sospensioni e proroghe

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui
cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea I’esecuzione a regola d’arte dei lavori.



2. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature debbono essere
allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze
particolari, I'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed
attrezzature di cui sopra, dovra farne richiesta scritta al Responsabile del procedimento,
con indicazione specifica dei macchinari e della attrezzature, per ottenere il relativo
benestare scritto; in ogni caso quanto sopra non potra dar titolo a richiesta di indennizzo
alcuno.

4. | verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile
del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il
responsabile del procedimento riscontri irregolarita ovvero discordanze con gli ordini
impartiti alla direzione lavori, puo, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento
degli atti, sospendere I'efficacia dei verbali.

5. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe

determinano l'onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori,
eventualmente aggiornandolo.
Art.2.4

Penali in caso di ritardi

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze
fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera.

2. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del
contratto, pena la facolta, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso
di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione.

4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

5. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel
conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la
Direzione lavori ritenga che il ritardo nel’ladempimento possa essere tale da far temere
che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a
coprire I'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di
avanzamento precedenti.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una
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penale giornaliera pari a €100, nel rispetto della normativa fiscale. Se I'importo della
penale risulta superiore alluno per mille dellimporto contrattuale, esso € ridotto di
diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.

Art.2.5
Programma dei lavori dell'appaltatore

1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la
consegna medesima, 'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori
un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora
I'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il
responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei
lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal
responsabile del procedimento, I'amministrazione aggiudicatrice ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con
I'eventuale programma dei lavori predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice e deve
essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del
responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione puo chiedere
all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per
la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora
I'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la
consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

3. Il programma dei lavori dell’appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS
(Work Breakdown Structure) (di cui all’elaborato [indicare il nome tecnico del modello
ed il titolo es. “Modello Programma dei lavori’] e deve riportare, per ogni pacchetto di
lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli
importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

4. La amministrazione aggiudicatrice puo disporre, mediante ordine di servizio del

responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori

dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto,

purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per

I'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori

e in particolare:

e per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee
al contratto;

e per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
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e per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

e per la necessita o I'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori
aggiornato secondo I'andamento effettivo dei lavori. In caso di modifica contrattuale,
l'appaltatore € tenuto ad aggiornare il programma lavori entro 10 giorni dalla
sottoscrizione dell’atto di sottomissione o aggiuntivo.

Art.2.6

Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. L’appaltatore non pud vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del
termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all’art.10 per le
seguenti cause:

e ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell’acqua;

e esecuzione di accertamenti integrativi che [I'appaltatore ritenesse di dovere
effettuare per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti,
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

e tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore
comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

e eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

e ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

Art.2.7

Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita e grave

ritardo

1. | comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei
lavori sono causa di risoluzione del contratto.

2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per I'ultimazione dei lavori o sulle

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale € causa di
risoluzione del contratto.
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3. In ogni caso, l'appaltatore €& obbligato al risarcimento dei danni subiti
dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto.

Art.2.8

Anticipazione

1. In ogni caso I'erogazione dell’anticipazione & subordinata all’avvenuta consegna dei
lavori e alla costituzione dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo
almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge; I'importo della
garanzia & gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da
recuperare.

2. L’anticipazione e gradualmente recuperata in corso d’'opera, mediante trattenute sui
pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.

3. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in
occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, € revocata qualora
'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso,
spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme
anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Art.2.9

Pagamenti in acconto

1. Qualora il contratto di cottimo contempli una durata inferiore ai 90 giorni I'appaltatore
e ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito come
derivante dall’offerta e al netto delle prescritte ritenute raggiunga Euro 50.000,00;

2. A fine lavori, dopo I'emissione del relativo certificato, viene rilasciato I'ultimo stato di
avanzamento lavori, a prescindere dal limite temporale disposto per gli altri stati di
avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale
deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di
legge, gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti e gli importi relativi ai
pagamenti dei subappaltatori. Per consentire il rispetto della predetta percentuale,
I'amministrazione aggiudicatrice pu® operare idonee trattenute anche dai SAL
precedenti all'ultimo.

3. Fino al raggiungimento del 50 % dell'importo di contratto i pagamenti possono essere
disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita
provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
delle quantita dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui
misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da
parte dell’appaltatore €& considerata tempestiva fino a quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

4. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la
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sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad
ogni stato di Avanzamento Lavori verra corrisposta all'Impresa anche la quota relativa
agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza
in fase esecutiva, se nominato.

5. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento della scadenza prevista al comma 1,
deve essere redatta la relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di
pagamento. L'appaltatore emette il relativo documento fiscale (fattura),
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta emissione del -certificato di
pagamento, sulla base dei dati in esso riportati.

6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo
deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione
del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione
al raggruppamento note all'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del
corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri
indennizzi.

7. L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento del certificato entro i
successivi 30 giorni, mediante I'emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore
dell’appaltatore.

8. La corresponsione degli acconti & altresi sospesa nei seguenti casi, previo riscontro
documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

a) per mancata attivazione della polizza di RC all’insorgenza di danni arrecati alle
opere preesistenti e a terzi;

b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative
conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;

c) per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione
delle misure provvisionali disposte dal Direttore dei lavori;

d) per mancato rispetto del sollecito del responsabile del procedimento
all’effettuazione dell’aggiornamento bimestrale del Programma dei lavori secondo
I'andamento effettivo dei lavori

9. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei
lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

10. Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni certificato di
pagamento & operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale
dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

11. A garanzia dell'osservanza degli obblighi in capo all'appaltatore, agli eventuali
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subappaltatori o concessionario esecutore, sull'importo netto progressivo dei lavori
operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto
dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di
regolare esecuzione) e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state
sanate.

12. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, I'appaltatore e il subappaltatore
sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della verifica della
correntezza delle retribuzioni, e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono
effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa ai sensi dell'art.47
del DPR 445/2000 e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio
dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione é resa.

Art.2.10

Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto

1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti
prescrizioni:

b) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilita le quantita
che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle
stesse i prezzi unitari offerti.

c) Provviste: | manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in
opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in
contabilita prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a
pie d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilita i prezzi dei
materiali provvisti a pie d’opera prima del loro impiego.

d) Lavori imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo
stabilito con le norme del presente capitolato speciale di appalto.

2. Per tutte le opere di appalto le quantita di lavoro saranno determinate con misure

geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:

a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del

Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco

prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle

norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere,

I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

e per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi
mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi
consistenza;

e per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto
alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennita di deposito temporaneo o
definitivo;

e per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra
le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;
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per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere,
secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
per ogni altra spesa infine necessaria per lI'esecuzione completa degli scavi.

b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso
specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la
loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Dal
volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri
quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente. | vani dei
pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno pero, in
eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore
lavorazione delle spallette e l'architrave. Nei prezzi di tutte le opere, tanto di
fondazione quanto in elevazione in muratura, si intendera sempre compresa ogni
qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per
il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali
d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione
delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondita di esecuzione, e
qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di
faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché
non sia previsto con pagamento separato. E' sempre compresa la formazione di
feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque,
'eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di
tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio. Nei prezzi unitari delle
murature da eseguire con pietrame di proprieta delllAmministrazione, come, in
generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprieta
dell'Amministrazione (non ceduti all'lmpresa), si intende compreso ogni trasporto,
ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera,
nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti
all'lmpresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito
dall'lmpresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto
ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri,
anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature
rette senza alcun compenso in piu.

c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sara sempre
valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto
rettangolare, circoscrivibile. Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre, di cui una parte
viene lasciata greggia, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non
lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.

d) Calcestruzzi - | conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno
contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni



eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e
trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di
cateto inferiore ed al piu uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verra
dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.

e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verra computato desumendolo dalle
tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.

h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al
lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai
che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori. Resta tassativamente
stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su
richiesta della Direzione Lavori, € che quindi non saranno riconosciute e non
saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non
preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato
di servibilitd e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli
attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio. Il prezzo
comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo,
I'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Per
I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso
corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente
utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione
lavori. Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese
di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti
meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri verra corrisposto soltanto il
prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi
altra causa o perditempo.

1) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei
materiali di consumo e la mano d'opera del conducente. | mezzi di trasporto per i
lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondente alle prescritte caratteristiche.

Art.2.11
Pagamenti a saldo e modalita di rogazione del corrispettivo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista da
questo capitolato.

2. Il conto finale € sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
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3. La rata di saldo & pagata entro 30 giorni dalla data di approvazione del certificato di

collaudo (o di regolare esecuzione), mediante I'emissione dell’apposito mandato e

I'erogazione a favore dell’appaltatore, previa verifica con esito positivo:

e dellaregolarita del documento fiscale (fattura) emesso dall’appaltatore;

e degli adempimenti previsti dall’art. 3 L. 136/2010;

e della regolarita fiscale prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e del D.M. n.
40/2008, ove richiesta.

4. Se 'amministrazione aggiudicatrice accerta il totale o parziale inadempimento nella
corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute
previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori, provvede secondo le disposizioni del presente capitolato.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).

6. Ai fini del pagamento del saldo, I'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a
produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dalla disciplina attuativa. Le
dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente
tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione e
resa. Fino all’esisto delle verifiche previste, 'amministrazione aggiudicatrice sospende
il pagamento del corrispettivo dovuto a saldo all'operatore economico interessato,
senza diritto per I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art.2.12
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle stesse circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la
sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni.
Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora.

2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla
Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora.

3. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso
per effetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione e del presente capitolato.
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Art.2.13
Ritardi nel pagamento della rata a saldo

1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa
imputabile al’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati 0 nel pagamento delle somme dovute a
saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle
somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art.2.14
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Per motivi amministrativi e legati al finanziamento concesso nell’ambito del PNRR,
qualora si verificasse la necessita di effettuare contabilita e collaudi separati (anche
autonomi l'uno dall’altro), differenziando I'importo finanziato con contributo PNRR da
quello finanziato con altre risorse, I'appaltatore non potra vantare alcuna richiesta sia di
tipo economico che di proroga nell’esecuzione dei lavori.

Art.2.15
Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario € nullo
di diritto.

2. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita
alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificato allamministrazione appaltante. |l contratto di cessione, ancorche
effettuato cumulativamente per piu rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi
del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai
relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui 'amministrazione ceduta
puod opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di
appalto, pena I'automatica inopponibilita della cessione alla stazione appaltante.
Art.2.16

Garanzia definitiva

1. Al contratto & allegata la garanzia definitiva da costituirsi secondo quanto previsto
dall’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Per i contratti sotto soglia comunitaria, la
garanzia e costituita ai sensi dell’articolo 53 e con le modalita previste dall’articolo 117
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. La garanzia definitiva puo esser utilizzata per le finalita stabilite dall’art. 117, comma
3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante,
anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la
mancanza della regolarita retributiva e contributiva dell’appaltatore e dei suoi
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subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti
previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro territorialmente
competente.

3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto
con modalita telematica, essa € sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che
dall’appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalita stabilite
dal comma 2-bis dell’articolo 23 del codice del’lamministrazione digitale (d.lgs.
82/2005), sara cura dell’appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le
firme digitali.

4. Lo svincolo della fideiussione é regolato dall’articolo 117, commi 3 e 8 del D.Lgs. 31
marzo 2023, n. 36, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo e effettuata solo
dopo I'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. L’amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. La garanzia definitiva dovra essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 01.2.1
allegata al D.M. 193 del 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico
accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al
soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati,
dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; I'obbligo del pagamento dei premi
cessera trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini , salvo dichiarazione
dellAmministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione € dipesa da fatto imputabile
all’appaltatore debitore principale;

b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e ’Amministrazione
appaltante & quello di Potenza;

c) clausola di inopponibilita, per cui non potranno in ogni caso esser opposte
al’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo
Schema Tipo 1.2 o0 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 atte a limitare le garanzie, anche se
riguardanti  esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito
cautelativo), o che pongano oneri a carico del’Amministrazione appaltante stessa.

Art.2.17
Coperture assicurative

1. L’appaltatore €& obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a
stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione
aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori
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oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare |I'amministrazione
aggiudicatrice contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei lavori medesimi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza
devono essere conformi, per ragioni di uniformita e di continuita, allo Schema Tipo di
polizza 2.3 approvato con D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

3. In relazione alla necessita di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3, la

copertura assicurativa di cui al presente articolo dovra prevedere espressamente che:

a) in deroga all’art. 3, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, I'assicurazione &
prestata nei confronti dei progetti approvati;

b) ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende
fatto semplicemente al “collaudo”;

c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei
termini, la validita della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini,
salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare
esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all’appaltatore;

d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro
competente & esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla
Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e dovranno
essere debitamente sottoscritte. La Scheda Tecnica 2.3 e I'appendice contenente tutte
le clausole sopra elencate devono essere trasmesse all'amministrazione aggiudicatrice
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

5. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e
garanzia di manutenzione.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi durante
I'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella
Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro
500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi durante I'esecuzione
dei lavori deve comprendere:

6. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o
dovranno essere riportate nellappendice alla Scheda Tecnica e debitamente
sottoscritte.

7. In caso di sinistro I'esecutore dei lavori ha I'obbligo di provvedere al reintegro delle
somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.
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8. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata I'esecutore dei lavori
dovra trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la Scheda Tecnica 2.3 bis del
citato decreto ministeriale.

(Eventuale)

9. La polizza dovra prevedere un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 12
mesi. (Ai sensi del D.M. 193/2022 non puo superare i 24 mesi, tale manutenzione si
riferisce a quella che puo essere necessaria DOPO il collaudo dei lavori quando é
necessario un periodo di verifica del funzionamento)

Art.2.18
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilita civile

1. Per lavori di importo pari o superiore a 10.000.000,00 di euro, come risultante dallo
stato finale, 'appaltatore & obbligato a stipulare una polizza di assicurazione il cui testo
dovra essere conforme per ragioni di uniformita e di continuita, fermo restando quanto
previsto al successivo punto 2, allo Schema Tipo di polizza 2.4, approvato con D.M. 16
settembre 2022, n.193.

2. L'esecutore dei lavori € obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10
giorni prima della consegna dei lavori ed avuto riguardo dell'importo del contratto, il
compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la
bozza di Scheda Tecnica 2.4 allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo
deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in
sua assenza non € possibile liquidare la rata di saldo. Il compromesso deve essere
rinnovato o consegnato in occasione delle modifiche contrattuali disposte in corso
d'opera, avuto riguardo dell'importo di contratto aggiornato.

3. In relazione alla necessita di adottare i contenuti dello schema tipo approvato con
decreto ministeriale alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici, la polizza
dovra contenere espressamente che:

a) in deroga all’art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.4, I'assicurazione &

prestata nei confronti dei progetti approvati;

b) ogni riferimento al collaudo provvisorio contenuto nei vari schemi di polizza deve

essere inteso al collaudo vero e proprio;

c) il foro competente dovra essere esclusivamente quello della stazione appaltante;

d) a parziale deroga dell’art. 5, comma 1, lettera a) dello Schema Tipo 2.4, qualora |l
certificato di collaudo non sia approvato nei termini, la polizza decorre dalle ore 24
del giorno di scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo art. 26; (in
pratica la data di decorrenza della polizza decennale postuma deve avere inizio con
la contestuale data di cessazione di efficacia della polizza CAR).

4. La Scheda Tecnica 2.4 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
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Sezione B Copertura assicurativa della responsabilita civile decennale postuma. I
massimale deve essere pari al 5% del valore dell’opera realizzata, con un minimo di
Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

Art.2.19

Variazioni al progetto e modifiche al contratto

1. Le singole quantita di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture
potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero
essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate
all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.

Art.2.20

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di
contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, I’Appaltatore ha
'obbligo di eseguirli e la amministrazione aggiudicatrice li valutera previa la
determinazione dei nuovi prezzi, e secondo quanto indicato dal presente articolo,
ovvero si provvedera alla loro esecuzione con operai, mezzi d’'opera e provviste forniti
dall’Appaltatore.

2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli
attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in
perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano
d'opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio
dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il
loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi
di offerta; si provvedera alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al
comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.

3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori I’Appaltatore alla fine di ogni giornata
dovra presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni
e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilita, tale nota sottoscritta
dall'lmpresa, dovra essere inviata via fax entro il giorno stesso.

4. | nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in
ordine di preferenza.

A.CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.

Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di
contratto al netto degli oneri di sicurezza.

B.CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DEL TARIFFARIO
REGIONALE.

Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del’Elenco prezzi contenuti nel
tariffario regionale, relativo all’anno di formulazione dell'offerta.
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C. CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI.

Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il nuovo prezzo sara formulato
con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile I'elenco Prezzo del Tariffario
regionale. In mancanza il nuovo prezzo si formula mediante Analisi dei Prezzi di
mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti
alla data di formulazione dell'offerta.

(per appalti con offerta a prezzi unitari)
| nuovi prezzi sono cosi determinati:
Nuovo Prezzo = Pan*(1-(Rcon/100))

Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita
Rcon= ribasso convenzionale derivante dall’offerta globale dell’impresa
Il nuovo prezzo é quindi al netto degli oneri della sicurezza.

(per appalti con offerta a ribasso unico percentuale)
| nuovi prezzi sono cosi determinati:
Nuovo Prezzo = Pan*(1-Roff)
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita

Roff= ribasso percentuale unico globale offerto dall'impresa sull’importo a base d’asta
[l nuovo prezzo € quindi al netto degli oneri della sicurezza.

Capitolo 3

TITOLO Ill - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI
LAVORATORI

Art.3.1

Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di
permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore &, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto
legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.3.2

Piani di sicurezza
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(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e
s.m.ei.)

1. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
I'appaltatore ha I'obbligo di redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo del
piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai requisiti di
cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. II
piano di sicurezza e coordinamento rispondera alle prescrizioni di cui all’art. 100 del
DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 I'appaltatore pud presentare al
coordinatore per I'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o
piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in
seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili)
nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore
sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 5 giorni lavorativi
dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di 3 giorni
lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non pud in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del
DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina
delle varianti.

25



Art.3.3
Piano operativo di sicurezza

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna
dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per
la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovra rispondere ai requisiti di
cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

(per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e
s.m.ei.)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza sostitutivo di cui all’art. 49, previsto dall"Allegato XV, punto 3.1. del DLgs
81/2008.

(in alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.)

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 3.2 del presente Capitolato.

3. Prima dell’inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dellinizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio
piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori
hanno inizio dopo Iesito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Art.3.4
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita al DLgs 81/2008, alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., 'impresa esecutrice o le
imprese esecutrici €/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

e la propria idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita
organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di macchine e attrezzature in
relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVII del DLgs
81/2008 e s.m. e i.;
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¢ l'indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’lstituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.

3. L’affidatario & tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. |l piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.3.5
Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare
integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione
dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali
e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati,
durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti
collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile. Le medesime condizioni devono essere garantite
ai soci lavoratori dipendenti da societa cooperative.

2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilita solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la
normativa statale vigente.

4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) é richiesto per i seguenti soggetti:

Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.l. il DURC é richiesto nei confronti delle
imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.; Imprese
subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato
dal SAL.

5. Con riferimento al pagamento del saldo, I'amministrazione aggiudicatrice verifica il

DURC dell’appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in
subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
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6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato
con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di
avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con
riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli
eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.

7. L'amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d'ufficio del DURC e
dell’attestazione di regolarita retributiva. A tal fine I'appaltatore & tenuto a fornire, in
sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive
e complete atte a consentire al’amministrazione aggiudicatrice I'ottenimento del
predetto documento da parte dei soggetti competenti.

8. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi
per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalita di emissione sono allegate
al verbale di consegna lavori.

Capitolo 4

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, CONTROVERSIE E RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO

Art.4.1

Subappalto

1. L'appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto, che non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
36, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano
come attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori
agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'lSTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero
delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti
affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura
sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla
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aggiudicazione dell'appalto. | relativi contratti sono trasmessi alla stazione
appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 119, comma 12 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
36, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad applicare i medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attivita oggetto
di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto oppure
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto
sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con |l
subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

4. | ’affidamento in subappalto e sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
I'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere
oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che
intendono subappaltare e le relative categorie. L’'omissione delle indicazioni sta a
significare che il ricorso al subappalto non pud essere autorizzato;

b) che [l'affidatario depositi presso |'amministrazione aggiudicatrice una copia
autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione,
contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del
subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di societa o di consorzio la
stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;
I'affidatario, inoltre, € tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con
il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di
esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto pud essere
effettuato, ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante
allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del
duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti
apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;

c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto
I'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale;

d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
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leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi
degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

5. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto,
I'appaltatore indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in termini
prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo
del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto -
indicando le relative quantita o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di
esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato
prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in
cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

6. Per [lautorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della
sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, I'appaltatore deve
produrre la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DELL’ IMPRESA AGGIUDICATARIA
¢ Richiesta di autorizzazione al subappalto, in regola con I'imposta di bollo, redatta
secondo quanto previsto dall’ art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale).
e (Contratto di subappalto contenente:
a) lindicazione dei costi della sicurezza, che in base all’'art. 26 del d.lgs. n.81
del 2008, devono essere specificamente indicati nel contratto di subappalto,
a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile; nel caso in cui il
subappaltatore si avvalga, sotto la propria responsabilita, delle attrezzature e
dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione dall’appaltatore dovra essere
indicata la quota-parte, riferibile all’utilizzo da parte del subappaltatore, del
relativo costo per la messa a disposizione da parte dell’appaltatore
principale;
b) lindicazione dei costi della manodopera ai prezzi di contratto senza alcun
ribasso;
c) la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza
dell’autorizzazione da parte del’amministrazione aggiudicatrice;
d) le seguenti clausole, a pena di nullita:
"Art. Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari
1. L'impresa@INSMAN, in qualita di subappaltatore/subcontraente
dellimpresa @INSMAN nell'ambito del contratto sottoscritto con @INSMAN,
identificato con il CIG n.@INSMAN/CUP n. @INSMAN, assume tutti gli
obblighi di tracciabilitda dei flussi finanziari di cui allart. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa @INSMAN, in qualita di subappaltatore/subcontraente
dellimpresa @INSMAN, si impegna a dare immediata comunicazione a
@ONSMAN della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria".
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3. L'impresa @INSMAN, in qualita di subappaltatore/subcontraente
dellimpresa @INSMAN, si impegna ad inviare copia del presente contratto a
@INSMAN.

“‘Fermo restando [l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, |l
subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei
confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

e Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa la sussistenza o meno di
forme di collegamento/controllo ai sensi dellart. 2359 C.C. con limpresa
destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio.

e Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante
I'eseguita verifica dell’idoneita tecnico-professionale del subappaltatore, secondo
le modalita di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

e Dichiarazione dell’appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del
contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori
dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno
dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al
direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELL’'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

e dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestantel’ assenza dei motivi di
esclusione ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

(Se impresa subappaltatrice € una societa per azioni o una societa in accomandita per
azioni o una societa a responsabilita limitata o una societa cooperativa o consortile per
azioni o a responsabilita limitata)

Comunicazione, resa ai sensi del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, relativa alla
composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti
reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di
procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo
anno antecedente la dichiarazione;

(Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=)
. attestazione SOA;

7. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per
l'autorizzazione al subappalto e per I'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione
al subappalto o ne comporta la revoca se € stata gia emessa e pud costituire motivo di
risoluzione del contratto di appalto, secondo I'apprezzamento del responsabile del
procedimento.

8. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente
allinizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta
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dell’appaltatore; I'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il termine per il rilascio dell’autorizzazione € di quindici giorni per i subappalti
di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro. Tale termine pud essere prorogato una sola volta ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che I'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, I'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento in subappalto.

9. L’affidamento in subappalto € permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal
caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto
anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione
subaffidataria, conferito all'lmpresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di
scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti
espressamente:

e che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;

e che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire
lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonché dei
lavori affidati in subappalto;

e che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore
committente;

e che il mandato stesso € gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta
causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;

e che alllmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in
relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare
esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

e |a quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.

10. E considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attivita che
richiedono I'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e
del personale € superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se
queste attivita, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

11. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art.4.2
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Responsabilita in materia di subappalto

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione
aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del
D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa
non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non
superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in sub-appalto ).

3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale é stata
stipulata la polizza, ai fini della validita della copertura assicurativa, la presenza di
subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate.
L'appaltatore € tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice.

Art.4.3

Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in
occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilita dalla
direzione dei lavori.

2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute previste, che
sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori
contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali
contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, I'amministrazione aggiudicatrice
procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore
altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo
trattenuto destinato al subappaltatore pud essere liquidato previa soluzione delle
contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata begli atti contabili.

4. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti a
produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dalla disciplina attuativa. Le
dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta resa
ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente
tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione &
resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste, I'amministrazione aggiudicatrice
sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore
economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri
indennizzi.
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Art.4.4
Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del
subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la
dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto
dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte
dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento
contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce
adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del
concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai
subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla
legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all’amministrazione
aggiudicatrice.

3. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’appaltatore,
inviano all’amministrazione aggiudicatrice e all’affidatario copia delle fatture inevase.

4. |l responsabile del procedimento invita I'appaltatore o il subappaltatore a comunicare
le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non
inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato
avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutiimente il termine previsto dal comma
4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il
pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle
fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui
al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o
dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini del’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo,
I’Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei
subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, con la quale I'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver
provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del
subappaltatore viene acquisita dall’appaltatore e trasmessa da questo
al’Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art.4.5

Controversie
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1. Le riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate
secondo le modalita previste dal presente capitolato. Qualora I'accordo bonario non
venga raggiunto, il foro competente e quello di Potenza.

2. E’ escluso I'arbitrato.

3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente
approvato dalla Stazione appaltante.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

5. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art.4.6
Cause di risoluzione del contratto e disposizioni operative

1. La amministrazione aggiudicatrice pud risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal
direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla
violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla amministrazione
aggiudicatrice nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato, con le modalita
precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata
sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori,
inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalita dell’appalto, viene
contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte
dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal coordinatore della sicurezza.

2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformita di quanto previsto dal presente
capitolato, la comunicazione della decisione assunta dalla amministrazione
aggiudicatrice € fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale

avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. L'amministrazione aggiudicatrice nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché I'accertamento di quali di tali materiali,
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attrezzature e mezzi dopera debbono essere mantenuti a disposizione
dell'amministrazione aggiudicatrice per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto € determinato I'onere da
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta
per affidare ad altra impresa i lavori.

Capitolo 5

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E NORME FINALI
Art.5.1

Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore
dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con I'’Appaltatore della
regolarita dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato
che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti,
sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione che l'impresa
appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di
ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato speciale, proporzionale allimporto della parte dei lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione del collaudo (o del certificato di
regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dal presente capitolato.

Art.5.2
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

Per lavori di importo fino a €.500.000,00
Il collaudo tecnico amministrativo e sostituito da un certificato del direttore dei lavori che
attesti la regolare esecuzione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto,
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verra effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal
certificato del Direttore dei lavori.

Nel caso che, su richiesta dellAmministrazione venga nominato un collaudatore in
corso d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche
durante I'esecuzione dei lavori.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo,
'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso
prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non
potra essere rilasciato prima che I'appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o
completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta
operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il
ritardato pagamento.

Oltre agli oneri previsti, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del
personale dell'amministrazione aggiudicatrice per accertare l'intervenuta eliminazione
dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese
sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.

Art.5.3
Qualita ed accettazione di materiali in genere

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in
materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i
materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla
direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni
fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non
adatta all'impiego, limpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle
caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal
cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione
comunitarie (del’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze
circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere
all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di

particolare complessita, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, I'appaltatore presenta
alla Direzione dei Lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i
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materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti 0 necessari per dare finita in ogni sua parte
I'opera oggetto dell’appalto.

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta
I'appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo
dipendere dai materiali stessi.

Art.5.4

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore deve provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio
titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza;
deve impiegare materiale di buona qualita ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo
i requisiti richiesti; deve eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e
attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori
particolari, egli risponde direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e
le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumita
delle persone. L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente della stabilita
dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi
infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia I'Amministrazione che la
Direzione dei Lavori, risponde di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto
alla stabilita, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto
alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni
che potessero derivare alle parti di costruzioni gia eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi
comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda
derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sara percio a carico dell'Appaltatore.

3. Oltre agli oneri generali e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da

eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese

dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

a) I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'apprestamento del cantiere,
se non gia previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:

e protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che
comunque siano autorizzate ad accedervi; baraccamenti per il ricovero degli
operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari, tettoie per il deposito di
materiali e per gli uffici di cantiere dell'lmpresa stessa e della Direzione dei Lavori,
dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale,
comprese le spese di esercizio; allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica
e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del
cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;

e |a fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti,
ecc., necessari per |'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza
del lavoro; lI'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire
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l'incolumita degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque
presenti 0 passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di
interesse pubblico e privato; I'osservanza delle norme emanate in materia di
sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei
o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il
funzionamento con efficienza e modernita del cantiere, il quale dovra essere
attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialita tali per una corretta,
buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la
compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza
della viabilita stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al
preventivo benestare della Direzione Lavori;

c) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per
effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni;
misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle
operazioni di consegna; attivita di supporto alle operazioni di misurazione per la
contabilita e di collaudo;

d) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a
documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche
richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e
dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei
lavori per festivita, con il personale necessario; ogni responsabilita per sottrazioni o
danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori),
per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera 0 comunque
presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
L'appaltatore & obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti,
danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente. In particolare per le
pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, I'Appaltatore
dovra provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del
certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per
non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto
all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e lincolumita pubblica,
addossandosi ogni responsabilita sia civile che penale. La manutenzione importa
l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne
fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando
alla stessa la completa regolarita della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in
quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a
semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato
adempimento entro 48 ore dallinvito scritto si riserva di provvedere d'ufficio
addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni
particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di
carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva;

g) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione
installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in
conformita alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli
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eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione
appaltante, salvo diversa espressa previsione. L'Amministrazione pertanto rimane
sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile e penale per danni alle persone e
alle cose, derivanti da deficienze in materia. Soltanto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, I'Amministrazione
provvedera anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione
installata;

h) la protezione delle opere: I'appaltatore dovra provvedere all'idonea protezione dagli
agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni
dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni
provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette
operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali
danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;

i) provvedere alla Direzione del cantiere: I'appaltatore dovra affidare, per tutta la durata
dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi
professionali, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei
lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo
le direttive dell'Ufficio Dirigente. L'appaltatore dovra comunicare per iscritto
alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del
cantiere e l'accettazione di questi; dovra inoltre comunicare per iscritto alla
amministrazione aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre
I'appaltatore & tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni
di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 ovvero, se tale
compito e stato affidato ad un soggetto distinto, I'appaltatore ha I'obbligo di
comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso
affidatario;

j) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti
e relativi oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa ANAC), Enti
ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici
Comunali e Prefettizi, UTIF, CEl, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di
telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore é tenuto, a proprie spese,
ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gl
accorgimenti necessari e conseguenti;

k) denunciare, allEnte appaltante a alla soprintendenza provinciale competente le
scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse
archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme
del D.Lgs. 42/2004. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti
dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla
conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente
autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro
conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne
avra autorizzato il trasporto;

[) fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per I'esecuzione in forma scritta tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera e in
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particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante
la realizzazione dell’opera;

m) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero

n)

0)

©
~—
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intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a
sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando
con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti
esistenti;

assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima
interessati dalla sistemazione in sede;

osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad
osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine,
senza possibilita di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o
maggiori compensi, anche qualora cio incida sulla programmazione dei lavori e sulla
organizzazione e produttivita del cantiere;

espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per I'occupazione temporanea e
definitiva delle aree pubbliche o private, diverse 0 maggiori rispetto a quelle previste
nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai
vari cantieri, per lI'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di
materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto
occorre alla esecuzione dei lavori.

. Resta altresi contrattualmente stabilito che:

a) non verra accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni
che si verificassero durante il corso dei lavori. | danni riconosciuti esclusivamente di
forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati
dall'Appaltatore, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando
peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza
dell'Appaltatore. Sono percio a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti
per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per
riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali &
tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della
Direzione Lavori. Nessun compenso & dovuto per danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore
compenso sara riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri
guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle
cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensita. Pertanto
I'appaltatore dovra provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attivita di ripristino
conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

b) L'appaltatore € obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le
opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti
avvenuti prima della messa in esercizio dell'opera. L'appaltatore € anche obbligato a
mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sull'area oggetto
dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che I'amministrazione,
sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dello stesso appaltatore.

c) L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso
alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati,
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iluminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte
dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle
persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione
individuale. L’appaltatore deve altresi provvedere alla fornitura dell'acqua potabile
agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per
gli operai stessi.

d) E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale della
Stazione appaltante.

e) L'appaltatore & obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg.
dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x
2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. L'Impresa esecutrice dovra
ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle
disposizioni vigenti.

f) L'appaltatore si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo
svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle
competenti Autorita - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona
sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati
dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi
specie, in modo che sia assicurata l'incolumita di tutte le persone addette ai lavori,
alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto I'lmpresa esecutrice sara
responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco
diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi I'Amministrazione.
Resta inteso che I'attivita di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.

g) L'appaltatore € obbligato a richiedere I'assistenza delle societa di gestione e/o
proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori
e dovra adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle
predette Societa affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare
richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora cid incida sulla
programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttivita del cantiere.

h) L'appaltatore & obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private
interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti.

i) L’appaltatore & obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi,
eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano I'area ricevuta in consegna
dalla amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

j) L'appaltatore € tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a
collaudo ultimato.

k) L’appaltatore € obbligato alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni
esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente
verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.

[) L’appaltatore & obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove
necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui
ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a
carico dell'amministrazione.

m) L'appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone



addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e
private. Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'appaltatore, restandone sollevata I'amministrazione ed il personale della stessa
preposto a direzione e sorveglianza.

n) L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti
impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati
progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si
siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da
rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita di realizzazione dell'opera o
del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche
dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati
sospende la liquidazione del saldo.

5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo
contrattuale.

Art.5.5
Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui al presente capitolato
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a
discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali
transazioni.

2. A carico dell’'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente,
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.

3. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'l.V.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Capitolo 6

PRESCRIZIONI TECNICHE - QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI,
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO, ORDINE A TENERSI
NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.6.1
Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno
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da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche, ad insindacabile giudizio
della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso
di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art.6.2

Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o
sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle
prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei
leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31- 8-1972
(Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1. | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965,
n. 595 e nel decreto ministeriale 3-6-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalita di prova dei cementi) e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi
dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e
nel decreto ministeriale 31-8-1972.

2. A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126
(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi), i cementi
di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad
alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati
presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5- 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge
5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri
di analisi.

3. | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione
in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere
conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti. Per |'accettazione
valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere".

Art.6.3

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

4. Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,
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di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro
delle armature. La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o
argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm
per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

5. Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti;
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori
potra far eseguire prove od accettare I'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri
dell'articolo "Materiali in Genere".

6. | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni della normativa vigente e relative circolari esplicative.

Art.6.4

Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature
portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nelle NTC 2018. Nel caso di
murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono
contenere forature rispondenti alle prescrizioni delle NTC 2018. La resistenza meccanica degli
elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel
decreto ministeriale di cui sopra. E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di
accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art.6.5

Armature per calcestruzzo

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute
nelle vigenti NTC 2018 e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegare acciai non
qualificati all'origine.

Art.6.6

Prodotti a base di legno

1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli,
lastre, ecc. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione
pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni
complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, pavimentazioni,
coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del
progetto.
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Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
® resistenza a trazione @INSMAN N/mm?, misurata secondo @INSMAN
e resistenza a flessione statica @INSMAN N/mm2 minimo, misurata secondo @INSMAN;
e @INSMAN.

Art.6.7

Prodotti di pietre naturali o ricostruite

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali
devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale). Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite,
dolomite, serpentino). A questa categoria appartengono:
® i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
gli alabastri calcarei;
le serpentiniti;
oficalciti.

Granito (termine commerciale). Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione
e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali
quarzo, feldspati, felspatoidi). A questa categoria appartengono:

e i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite
da quarzo, feldspati sodico
potassici e miche);
altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino. Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale
vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varieta sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale). Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non
lucidabile. A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima,
non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:

® rocce tenere e/0 poco compatte;

e rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a
cemento calcareo), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi); al secondo gruppo appartengono le
pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie), e talune vulcaniti (basalti,
trachiti, leucititi). Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni,
tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma
UNI 8458.

2) | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto
oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonche essere
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conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc.
che riducano la resistenza o la funzione;
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai
campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la
dispersione percentuale):
®* massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte
2%;
¢ coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma
UNI 9724 - parte 22;
e resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 32;
® resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 52;
e resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-
11-1939, n. 2234;
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso
(strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del
presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali
dell'articolo relativo ai materiali in genere.
Art.6.8

Prodotti per pavimentazione

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione. Per la realizzazione del sistema di
pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni. | prodotti vengono di
seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - | prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica (vedere
ad esempio $Nota_1_$). | prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualita I:
e piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1
mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto;
e imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno
del 10% degli elementi;
b2) qualita Il:
e piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2
mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto:
e Dpiccole fenditure;
e imperfezioni di lavorazione come per la classe |;
e alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualita lll: esenti da difetti che possano compromettere I'impiego (in caso di dubbio valgono
le prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto
attacco di insetti;
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¢) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:

d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;

d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno
nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati
nell'attestato che accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle
norme vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggono da azioni meccaniche,
umidita nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Nell'imballo un foglio
informativo indichera, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai
commida a) ad e).

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.)
devono essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento
d'acqua secondo la norma UNI EN 87.

a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica
estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D'ACQUA «E» IN %
FORMATURA Gruppo | Gruppo Il a Gruppo Il b Gruppo llI
E £3% 3% <E£6% |6%<EL£10% |E>10%
Estruse (A) UNIEN 121 [UNIEN 186 |UNIEN 187 |UNIEN 188
Pressate (A) UNIEN176 |[UNIEN177 |UNIEN 178 |UNIEN 159

| prodotti di seconda scelta, cioe quelli che rispondono parzialmente alle norme predette,
saranno accettate in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in
base ad accordi tra direzione dei lavori e fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla”, "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e
"mattonelle greificate" dal regio decreto 16-11-1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le
prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5
N/mmz2 (25 kg/cm)2 minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di
percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti
da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle
pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui:

e per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia
citata;

e per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante
colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici
previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla direzione dei lavori.
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d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle
prescrizioni predette.

4 - | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere
alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:
a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate
a restare in vista;

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione
deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI
5137. Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto
dell'elenco n. 3 della scala dei grigi;

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
e rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm,;
e piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm,;
e Dpiastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto
tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;

e rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A;

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mmc;

f) la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e
dello 0,4% per i rotoli;

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il decreto ministeriale 26-6-
1984 allegato A3.1);

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei
grigi di cui alla norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che
vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un
contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI
5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;

I) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi da a) ad i) e $Nota_2_$, si intende
effettuato secondo i criteri indicati in 1 utilizzando la norma UNI 8272;

m) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima
della posa. Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le
indicazioni di cui ai commi da a) ad i).

5 - | prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle
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prescrizioni di cui alle seguenti norme:

UNI 5573 per le piastrelle di vinile;
UNI 7071 per le piastrelle di vinile omogeneo;
UNI 7072 per le piastrelle di vinile non omogeneo.

| metodi di accettazione sono quelli del punto 1. | prodotti devono essere contenuti in appositi
imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indichera le
caratteristiche di cui alle norme precitate.

6 - | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno
del tipo realizzato:

mediante impregnazione semplice (I11);

a saturazione (12);

mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle
prescrizioni del progetto. | valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dal Direttore dei lavori. | metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 1
facendo riferimento alla norma UNI 8298 (varie parti).

Grado di significativita rispetto
CARATTERISTICHE ai vari tipi

11 12 F1 F2 A S
Colore - - + + + -
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento dinamico |- + + + + +
(urto)

+ + + + + +
Resistenza al punzonamento statico

+ + + + + +
Comportamento all'acqua

- + + + + +
Resistenza alla pressione idrostatica
inversa + + + + + +
Resistenza al fuoco - + + + + +
Resistenza alla bruciatura della - + + + + +
sigaretta

- - + + + +
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Resistenza all'invecchiamento termico
in aria

Resistenza meccanica dei ripristini

+ Significativa
- Non significativa

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e
da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio
informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per
la sicurezza durante l'applicazione.

7 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono

rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di
cemento con o senza colorazione con superficie striata 0 con impronta; marmette e
mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. | prodotti
sopracitati devono rispondere al regio decreto 2234 del 16-11-1939 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al
tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto
1 avendo il regio decreto sopracitato quale riferimento.
b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro
forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti
componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione
tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:

e essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che
superino le tolleranze dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali &
ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media
delle misure sul campione prelevato;

e |e facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza
1+15% per il singolo massello e £10% sulle medie;

¢ |a massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante)
non piu del 15% per il singolo massello e non piu del 10% per le medie;

e il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello
dichiarato dal fabbricante;

e il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con
tolleranza 5% per un singolo elemento e £3% per la media;

e |a resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50
N/mm? per il singolo elemento

e maggiore di 60 N/mm?2 per la media;

e $Nota 3 $

| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1. | prodotti saranno forniti su appositi
pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. |l
foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

8 - | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:
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e elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo
(senza aggiunta di leganti);

e elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei
naturali legati con cemento o con resine;

e lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego,
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di
2cm;

e marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo
di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di
2.cm;

e marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore
entro le tolleranze dichiarate;

e marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza
e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze,
aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In
mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contegnono la
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno
ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al regio decreto
2234 del 16-11-1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;

c) l'accettazione avverra secondo il punto 1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti
saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. |l
foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la
movimentazione, sicurezza e posa.

9 - | prodotti tessili per pavimenti (moquettes):
a) si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioé:
e rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto
unilivello, velluto plurilivello, ecc.);
e rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).

In caso di dubbio e contestazione si fara riferimento alla classificazione e terminologia della
norma UNI 8013/1;

b) i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a
guanto segue:

®* massa areica totale e dello strato di utilizzazione;

e gspessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

e perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico
moderato;

e perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di
comportamento:

e tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

e numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita di area;
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e forza di strappo dei fiocchetti;
e comportamento al fuoco;
e $Nota 4 $

c) i criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto 1; i valori saranno quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. Le modalita di prova da seguire in caso di
contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti);

d) i prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa. Il foglio informativo indichera il nome del produttore, le caratteristiche elencate
in b) e le istruzioni per la posa.

10 - Le mattonelle di asfalto:
a) dovranno rispondere alle prescrizioni del regio decreto 16- 11-1939, n. 2234 per quanto
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla
flessione: 3 N/mm2 (30 kg/cmq) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm
massimo per 1 km di percorso;
b) dovranno inoltre rispondere alle seguenti prescrizioni sui bitumi :

$Nota 4 $;

c) per i criteri di accettazione si fa riferimento al punto 1; in caso di contestazione si fa
riferimento alle norme CNR e UNI applicabili. | prodotti saranno forniti su appositi pallets ed
eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in genere prima della posa. Il foglio
informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.

11 - | prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella
norma UNI 4630 per le lamiere bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. Le lamiere saranno
inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri) e da difetti di forma
(svergolamento, ondulazione) che ne pregiudichino I'impiego e/o la messa in opera e dovranno
avere |'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

12 - | conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle
caratteristiche seguenti:
e contenuto di legante @INSMAN %, misurato secondo @INSMAN;

e percentuale dei vuoti: @INSMAN %, misurata secondo @INSMAN;
® massa per unita di volume in kg/mc @INSMAN, misurato secondo @INSMAN;
e deformabilita a carico costante @INSMAN, misurato secondo @INSMAN;
e $Nota 5 §.
Art.6.9

Prodotti per coperture discontinue (a falda)

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta
all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Per la realizzazione
delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture
discontinue. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei
lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi
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di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

2 - Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominate
secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). | prodotti di cui sopra devono
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti
prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

e |e fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

e |e protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione
massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci piu di 1 protuberanza; é
ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dmq di superficie
proiettata;

e sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti:
lunghezza +3%; larghezza £3% per tegole e 8% per coppi;

¢) sulla massa convenzionale € ammessa tolleranza del 15%;

d) l'impermeabilita non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N; f) carico di rottura valore singolo
della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;

g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fara riferimento alle
norme UNI 8626 ed UNI 8635. | prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e
protetti da azioni meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile,
devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni
dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

3 - Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati
secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.). | prodotti di cui sopra
devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle
seguenti prescrizioni:
a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

¢ |e fessure non sono ammesse;

e e incavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le tegole con

superficie granulata);
* |e protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
e |e scagliature sono ammesse in forma leggera;

e ¢ le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto
assemblaggio del prodotto;

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
lunghezza +1,5%; larghezza +1%; altre dimensioni dichiarate +1,6%; ortometria scostamento
orizzontale non maggiore del 1,6% del lato maggiore;
¢) sulla massa convenzionale & ammessa la tolleranza del £10%;
d) l'impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso, dopo 24 h;
e) dopo i cicli di gelivita la resistenza a flessione F deve essere maggiore od uguale a 1800 N
su campioni maturati 28 d;
f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od uguale a 1000 N; la
media deve essere maggiore od uguale a 1500 N;
g) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fara riferimento alle
norme UNI 8626 e UNI 8635.
| prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni meccaniche,
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chimiche e sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

4 - Le lastre di fibrocemento.
1) Le lastre possono essere dei tipi seguenti:

e lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa;
fibrocemento/silico calcare rinforzati);

e lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da
ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezione traslate
lungo un piano o lungo un arco di cerchio);

e lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o
caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.

| criteri di controllo sono quelli indicati in 2.

2) Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza
od integrazione alle seguenti:
a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza +0,4% e
massimo 5 mm;
b) spessori @INSMAN mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza £0,5 mm fino a5 mm e
+10% fino a 25 mm;
c) rettilineita dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalita 3 mm per metro;
d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione);

e tipo 1: 13 N/mm2 minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm?2 minimo con

sollecitazione perpendicolare alle fibre;
e tipo 2: 20 N/mm2 minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm?2 minimo con
sollecitazione perpendicolare alle fibre;

e) massa volumica apparente;

e tipo 1:1,3 g/cmc minimo;

e tipo 2: 1,7 g/cmc minimo;
f) tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidita sulle facce inferiori dopo 24 h sotto
battente d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua;
g) resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della resistenza a flessione
non maggiore del 10%. Le lastre rispondenti alla norma UNI 3948 sono considerate rispondenti
alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per le modalita di prova.

3) Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in
mancanza o ad integrazione alle seguenti:

a) facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio netto e ben
squadrato ed entro i limiti di tolleranza;

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante
ed accettato dalla direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 3949);

c) tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 3949);

e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito da permanenza in
frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;

f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dmc. Le lastre rispondenti alla norma
UNI 3949 sono considerate rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa
riferimento per le modalita di prova. Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni
sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta
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all'acqua e la resistenza al gelo.

4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed in mancanza
o ad integrazione a quelle indicate nel punto 3. La rispondenza alla norma UNI 8865 e
considerata rispondenza alle prescrizioni predette, ed alla stessa si fa riferimento per le
modalita di prova.

5 - Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate
secondo le norme UNI vigenti. | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:

a) le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro devono essere
conformi alla norma UNI 6774;

b) le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI 7073;

c) le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma UNI 7074;

d) i criteri di accettazione sono quelli del punto 1.

6 - Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale
terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a completamento alle seguenti caratteristiche:

a) i prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di spessore @INSMAN,
resistenza al punzonamento @INSMAN, resistenza al piegamento a 360 °C; resistenza alla
corrosione; resistenza a trazione @INSMAN . Le caratteristiche predette saranno quelle riferite
al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in
relazione alla collocazione dell'edificio;

b) | prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a rispondere alle
prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto
e la distanza tra gli appoggi. | criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di
contestazione si fa riferimento alle norme UNI. La fornitura dovra essere accompagnata da
foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.

7 - | prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione,
resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. | limiti
saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione
dei lavori. | criteri di accettazione sono quelli indicati in 1. La fornitura dovra essere
accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle
caratteristiche richieste.

Art.6.10

Prodotti di vetro (lastre, profilati ad U e vetri pressati)

1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del
vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di
seconda lavorazione. Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro
caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa
riferimento alle norme UNI. | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro
fornitura. Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serraenti. Il
Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.

2 - | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi,
incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel
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progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

3 - | vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa,
che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pit 0 meno accentuate non
avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalita di controllo
da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

4 - | vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel
progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

5 - | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre
negli strati superficiali tensioni permanenti. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel
progetto. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di
controllo da adottare in caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc.
saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

6 - | vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra
loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di
adesivi od altro in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Le
loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in
caso di contestazione. | valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.

7 - | vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro
spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. Essi si dividono in
base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

e stratificati per sicurezza semplice;

e stratificati antivandalismo;

e stratificati anticrimine;

e stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle
norme UNI 7172 e norme UNI 9184;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte,
il fornitore comunichera i valori se richiesti.

8 - | vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione
ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione. Possono essere del tipo ricotto
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(normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica anche i
metodi di controllo in caso di contestazione.

9 - | vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera
d'aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto
indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Art.6.11

Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei
lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.

1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli
relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

e diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni
elastiche del supporto al quale sono destinati;

e durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la
sua funzionalita;

e durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nelllambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde
al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei
lavori.

2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed
alla destinazione d'uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di
rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o0 componenti. Oltre a quanto
specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

e durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalita);

e durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera
o nell'ambiente di destinazione;

e caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde
ad una norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento
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ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in
coperture. Si distinguono in:

¢ tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

e nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro
con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure
termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

Quando non & specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +1%;

e spessore: +3%;

e resistenza a trazione @INSMAN; resistenza a lacerazione @INSMAN; resistenza a
perforazione con la sfera @INSMAN;

e assorbimento dei liquidi @INSMAN; indice di imbibizione @INSMAN;

e variazione dimensionale a caldo @INSMAN; permeabilita all'aria @ INSMAN;

e $Nota 1 $.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde
ad una norma UNI e/o & in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. Dovra inoltre essere sempre
specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide). Per i
nontessuti dovra essere precisato:

e se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

e se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

¢ il peso unitario.

Art.6.12
Infissi

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonche dell'energia tra spazi interni ed
esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si dividono tra
elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per la terminologia
specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla
norma UNI 8369 (varie parti). | prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro
fornitura; le modalita di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai
serramenti. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate
nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si
intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.)
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la
tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. Quanto richiesto dovra garantire anche le
prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e resistenza a
sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc. Le prestazioni predette
dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei lavori potra
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procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio piu vetro piu elementi di tenuta
(guarnizioni, sigillanti) piu eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche
costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in
particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio,
I'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;

b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformita della fornitura alle classi di
prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc.; di tali prove potra
anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le modalita di esecuzione
delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

3 - | serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni
meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al
mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione,
ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.

a) Il Direttore dei lavori potra procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo
dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i
rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli
accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare
dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle
parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua,
all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.

b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione della attestazione di
conformita della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche
od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori
dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.

1) Finestre

¢ isolamento acustico (secondo la norma UNI 8204), classe @INSMAN;

e tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86,
42 e 77), classi @INSMAN; @INSMAN e @INSMAN;

e resistenza meccanica (secondo le norme UNI 9158 ed EN 107);
e $Nota 1 $.

2) Porte interne

e tolleranze dimensionali @INSMAN; spessore @INSMAN (misurate secondo le norme
UNI EN 25); planarita @INSMAN; (misurata secondo la norma UNI EN 24);

e esistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200), corpo d'urto
@INSMAN kg altezza di caduta @INSMAN cm;

e resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723) classe @INSMAN;

e resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328) classe
@INSMAN;

e $Nota 1 $.

3) Porte esterne
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e tolleranze dimensionali @INSMAN; spessore @INSMAN (misurate secondo la norma
UNI EN 25); planarita @INSMAN (misurata secondo la norma UNI EN 24);
e tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 86, 42 e
71);
e resistenza all'antintrusione (secondo la norma UNI 9569) classe @INSMAN;
e $Nota 1 $.
La attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.

4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno

essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto;

in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo

deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti) ed agli agenti

atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) Il Direttore dei lavori dovra procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo
dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali
costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche
costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni
delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni) o per aderenza (colle, adesivi) e
comunqgue delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilita
agli agenti atmosferici.
b) Il Direttore dei lavori potra altresi procedere all'accettazione mediante attestazione di
conformita della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli
agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche). La attestazione
dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Art.6.13

Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti si distinguono a
seconda del loro stato fisico:

e rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso);

¢ flessibili (carte da parati - tessuti da parati);

¢ fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici);

a seconda della loro collocazione:
e peresterno;
® per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

e difondo;
* intermedi;
e difinitura.

Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 e 4 vengono considerati al momento della
fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa
alle prescrizioni di seguito indicate.
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2 - Prodotti rigidi. In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti.

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per
pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche piu
significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto
valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle
prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra. Sono comunque da
prevedere gli opportuni incavi, fori per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di
protezione.

c) Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro
prestazioni meccaniche ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme
UNI, in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro
quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal
fabbricante ed accettate dalla direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il
fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le
caratteristiche di resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali
di rivestimento. La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo
fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.

d) Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni
interne.

e) Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per
coperture discontinue.

f) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti
di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici
(gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dall'aria. Per gl
elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare
opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati)
valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture
prefabbricate di calcestruzzo.

3 - Prodotti flessibili.

a) Le carte da parti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni
umide di applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle
variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza
al fuoco adeguate.Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le
sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.
b) | tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con
adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticita, ecc.
per la posa a tensione. Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme
UNI EN 233, 235 é considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.

4 - Prodotti fluidi od in pasta.

a) Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un
legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere
le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

e capacita di iempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;
e reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
e impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;



o effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

e adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI & sinomino di conformita alle
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla
direzione dei lavori.
b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da
un legante, da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido,
formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in:

¢ tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;
pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o0 molto elevato (da 1 a 5
mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione
delle prestazioni loro richieste:

dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
essere traspiranti al vapore d'acqua;
avere funzione impermeabilizzante;
impedire il passaggio dei raggi U.V.;
ridurre il passaggio della CO2;
avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
e resistere (quando richiesto) all'usura.
| limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. | dati si intendono presentati secondo le
norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
Art.6.14

Prodotti per I'isolamento termico

1 - Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso
termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento
termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. | materiali vengono di seguito
considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le
caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della
valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza quelli della
letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). | materiali isolanti si
classificano come segue:

A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO: (blocchi, pannelli, lastre, feltri).
1) Materiali cellulari

e composizione chimica organica: plastici alveolari;
e composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
e composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
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2) Materiali fibrosi
e composizione chimica organica: fibre di legno;
e composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) Materiali compatti
e composizione chimica organica: plastici compatti;
e composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
e composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura

e composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali- perlite", amianto cemento,
calcestruzzi leggeri;

e composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di
polistirene.

5) Materiali multistrato

| prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alle
proprieta di isolamento termico apportato da un rivestimento € minimo e se il rivestimento
stesso & necessario per la manipolazione del prodotto, questo & da classificare nei gruppi A1 ed
A4.

e composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

e composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre
di gesso associate a strato di fibre minerali;

e composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

B) MATERIALI INIETTATI, STAMPATI O APPLICATI IN SITO MEDIANTE SPRUZZATURA.
1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta

e composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide;
e composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.

2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
e composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.

3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta - composizione chimica
organica: plastici compatti;

e composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

e composizione chimica mista: asfalto.

4) Combinazione di materiali di diversa struttura
e composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;

e composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene
espanso.

5) Materiali alla rinfusa

e composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; - composizione chimica
inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

e composizione chimica mista: perlite bitumata.
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2 - Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI,
oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono
quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
direzione dei lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

C) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti
progettuali ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357;

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti
caratteristiche:

® reazione o comportamento al fuoco;
¢ limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
e compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

3 - Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. |l
Direttore dei lavori pu0 inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in
opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamento, ecc. significativi dello strato
eseguito.

4 - Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o piu delle
caratteristiche di idoneita all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro
destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana,
controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

Caratteristica Unita dilA B C D

Destinazione d'uso

misura Valori richiesti

Comportamento all'acqua

Assorbimento all'acqua per capillarita Y%
Assorbimento d'acqua per immersione Y%
Resistenza al gelo e al disgelo cicli
Permeabilita al vapor d'acqua Y%

Caratteristiche meccaniche
Resistenza a compressione a carichi di lunga durata N/mm2
Resistenza a taglio parallelo alle facce
Resistenza a flessione

Resistenza al punzonamento
Resistenza al costipamento

Z2z22Z2z
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Caratteristiche di stabilita
Stabilita dimensionale %
Coefficiente di dilatazione lineare mm/m
Temperatura limite di esercizio °C

A=
B=
C=
D=

$Nota_ 1 $

Se non vegono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei lavori
accetta quelli proposti dal fornitore: i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per
le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

Art.6.15
Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

1 - Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i
principali strati funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e
partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere. | prodotti vengono di seguito
considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud
procedere ai controlli su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita
della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che la
procedura di prelievo dei campioni, le modalita di prova e valutazione dei risultati sono quelli
indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica.

2 - | prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del
progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:
a) gli elementi di laterizio prodotti mediante pressatura o trafilatura con materiale normale
od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2;
b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella
norma UNI 8942, i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro
mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori;
c) gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base
alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa
volumica; caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di
comportamento all'acqua ed al gelo. | limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel
progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla
direzione dei lavori.

3 - | prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:

e gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle
del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche alla struttura
portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;

e gli elementi di tamponamento devono essere compatibili chimicamente e fisicamente
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con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche; resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
e |e parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o
sulle porte;
* |rivestimenti superficiali devono essere coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
e e soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei
pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri,
i pannelli di legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato
automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

4 - | prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in
opera devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni indicate
al punto precedente.

5 - | prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in
mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze 0,5 mm, lunghezza e
larghezza con tolleranza £2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate
(punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua,
con bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza
all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato. | limiti di accettazione saranno quelli
indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla
direzione dei lavori.

Capitolo 7
PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI,
DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Art.7.1
Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica. Nell'esecuzione
degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed
alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate. L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie
provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede
del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore dovra provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse
dovranno essere depositate @INSMAN, previo assenso della direzione dei lavori, per essere
poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di
danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie. La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie
depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti
all'Appaltatore, si applica il disposto.
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Art.7.2
Scavi di sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai,
rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su
vasta superficie.

Art.7.3

Scavi di fondazione o in trincea

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari
per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno
considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno
essere spinti fino alla profondita che dalla direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro
esecuzione. Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che
la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. | piani di fondazione
dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze. Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno,
quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da
proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante
I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore e responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private
che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature,
alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che
al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. Col procedere delle murature
I'Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
delllAmministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero
essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
$Nota_1_$.

Art.7.4

Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla
direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel
cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione
dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
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preleveranno le materie occorrenti ovunque I'Appaltatore credera di sua convenienza, purche i
materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi
alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in
modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con I'assorbimento
di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati,
rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perche la loro esecuzione proceda per
strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per
essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di
materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla direzione dei lavori. E' vietato addossare terrapieni a
murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie
per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a
completo carico dell'Appaltatore. E' obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di
dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate
regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante
I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la
sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sulla quale dovranno
elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e se inclinata sara tagliata a
gradoni con leggera pendenza verso il monte.

Art.7.5

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o
disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni
I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di
rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi,
trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per
evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la
quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. | materiali di scarto provenienti dalle
demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei
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punti indicati od alle pubbliche discariche.

Capitolo 8

PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE DI STRUTTURE DI
MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO

Art.8.1

OPERE E STRUTTURE DI MURATURA
Art.8.1.1

Malte per Murature

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere specifici requisiti e
caratteristiche tecniche. L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte € consentito,
purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il
gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta
non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa. | tipi di malta e le loro classi sono definiti in
rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione
confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non
inferiore ai valori stabilita dalla normativa vigente.

Art.8.1.2

Criteri Generali per I'Esecuzione di murature generiche

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
® ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a
doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro
non venga messo in opera durante la formazione delle murature;
e il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di
stufe e camini, scarico acqua usata, immondizie);
e peril passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
¢ e imposte delle volte e degli archi;
e gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite. La
costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. | mattoni, prima del loro
impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato
di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le
connessure. La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di otto né minore di 5 mm. |
giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od
alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno
essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di
tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno
essere opportunamente collegate con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi con
paramento a vista si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore
cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e

70



ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo
genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza
dei giunti non dovra mai eccedere i5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. All'innesto
con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature
in relazione al materiale impiegato. | lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo
adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si
mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per
alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno
fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per
difendere le murature dal gelo notturno. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono
essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col costruire I'origine delle
volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra prescritto. La
direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture divani e diporte e finestre
siano collocati degli architravi delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro
terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato (impermeabile, drenante) che
impedisca la risalita per capillarita.

Art.8.1.3

Murature Portanti: Tipologie e Caratteristiche Tecniche

Si dovra fare riferimento alle "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura" NTC 2018. In particolare vanno tenute presenti le prescrizioni che
seguono:

a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali. La muratura & costituita da elementi
resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di
spessore costante e legati tra di loro tramite malta. Gli elementi resistenti possono essere di:

e |aterizio normale;

e laterizio alleggerito in pasta;

e calcestruzzo normale;

e calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di
posa oppure in direzione parallela.

b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali. La muratura ¢& costituita da elementi
di pietra legati tra di loro tramite malta. Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di
rocce, devono essere non sfaldabili o friabili, e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte
direttamente agli agenti atmosferici. Non devono contenere in misura sensibile sostanze
solubili o residui organici. Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti
alterate o facilmente rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza sia allo stato
asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte. L'impiego di elementi provenienti da
murature esistenti e subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino
della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse. Le
murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:

7. muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente

lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;
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8. muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce
di conglomerato semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due
filari in laterizio pieno, posti ad interasse non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la
lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

9. muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda
poste in opera con strati regolari.

Art.8.1.4

Muratura Portante: Particolari Costruttivi

L'edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura
tridimensionale costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni
e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali. A tal fine si deve considerare
guanto segue:

a) Collegamenti. | tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente
collegati tra loro. Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro,
mediante ammortamenti lungo le intersezioni verticali. Inoltre essi saranno collegati da
opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione ditessitura dei solai la funzione
di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla
muratura. Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato
mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali
resistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla
meta di detto spessore.

b) Cordoli. In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno
generalmente in cemento armato, di larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura sottostante, e
comungue non inferiore a 12 cm, e di altezza almeno pari a quella del solaio e comunque non
inferiore alla meta dello spessore del muro. Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto,
I'armatura minima dei cordoli sara di almeno 6 cm? con diametro non inferiore a 12 mm. In ogni
piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sara aumentata di 2 cm? a piano. La
stessa armatura dovra essere prevista nel cordolo di base interposto tra la fondazione e la
struttura in elevazione. In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo
0,6% dell'area del cordolo. Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore
a 6 mm poste a distanza non superiore a 30 cm. Per edifici con piu di 6 piani, entro e fuori terra,
I'armatura dei cordoli sara costituita da tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con
diametro non inferiore a 8 mm. Negli incroci a L le barre dovranno ancorarsi nel cordolo
ortogonale per almeno 40 diametri; lo squadro delle barre dovra sempre abbracciare l'intero
spessore del cordolo.

c) Incatenamenti orizzonali interni. Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di
collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per
mezzo di armature metalliche. Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente
ancorate ai cordoli. Nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli
incatenamenti quando il collegamento € assicurato dal solaio stesso. In direzione ortogonale al
senso di tessitura del solaio gli incatenamenti orizzontali saranno obbligatori per solai con luce
superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature con una sezione totale pari a 4 cm? per ogni
campo di solaio.

d) Spessori minimi dei muri. Lo spessore dei muri non pud essere inferiore ai seguenti
valori:
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e muratura in elementi resistenti artificiali pieni 12 cm;

e muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 20 cm; c) muratura in elementi
resistenti artificiali forati 25 cm;

e muratura di pietra squadrata 24 cm;

e muratura listata 30 cm;

e muratura di pietra non squadrata 50 cm.
Art.8.2
Opere e strutture di calcestruzzo

Art.8.2.1
Impasti di Conglomerato Cementizio

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita di quanto
previsto dalla normativa vigente. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e
la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo
necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato tenendo conto anche
dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e
quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il
conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza
di ogni pericolo di aggressivita. L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei
componenti eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto
in sede di progetto. Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163;
essa precisa le condizioni per l'ordinazione, la confezione, il trasporto e la consegna. Fissa
inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte
a verificarne la conformita.

Art.8.2.2

Controlli sul Conglomerato Cementizio

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dalle norme tecniche 2008. I
conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato dalle norme tecniche 2018. La resistenza caratteristica del conglomerato
dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. Il controllo di qualita del
conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di
accettazione, prove complementari | prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi
suddette avverrano al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste
dalla normativa vigente.

Art.8.2.3

Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle
norme contenute nella legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche 2018. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto
deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida
per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0
°C, salvo il ricorso ad opportune cautele;
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b) le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:

¢ saldature eseguite in conformita delle norme in vigore sulle saldature;

® manicotto filettato;

e sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20
volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la
zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro;

c) le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto dalle norme
tecniche 2008. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere
effettuate a caldo;

d) la superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di
almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso ditravi e
pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2
cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri
agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare |l
distacco (per esempio reti). Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in
ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non
meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed
aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. Per le barre di sezione
non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto;

e) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve
inoltre avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario
in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisione € lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
Art.8.2.4

Norme di Esecuzione per il Cemento Armato Precompresso

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso I'Appaltatore dovra attenersi
alle prescrizioni contenute nelle attuali norme tecniche 2018. In particolare:

e |l getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con
vibratori esterni, facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi;

¢ e superfici esterne dei cavi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno
di 25 mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all'esterno o
in ambiente aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere
inferiore a 15 mm o al diametro massimo dell'inerte impiegato, e non meno di 25 mm
in caso di strutture site all'esterno o in ambiente aggressivo;

e nel corso dell'operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di
danneggiare l'acciaio con intagli, pieghe, ecc.;

e si deve altresi prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di
corrosione sia nei depositi di approvvigionamento sia in opera, fino ultimazione della
struttura. All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo
applicato e l'allungamento conseguito; i due lati debbono essere confrontati tenendo
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presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a scopo di controllo delle perdite
per attrito;
e per le operazioni di tiro, ci si atterra a quanto previsto;
e [|'esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalita delle iniezioni
devono egualmente rispettare le suddette norme.
Art.8.2.5
Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato
Precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore
dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge 5-11-1971, n. 1086
e nelle relative norme tecniche vigenti. Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche
emanate in forza della legge 2-2-1974, n. 64. Tuttii lavori di cemento armato facenti parte
dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita accompagnati da disegni
esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto all'Albo, e che ['Appaltatore dovra presentare alla direzione dei lavori entro il termine
che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati
al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei
lavori. L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture
in cemento armato non esonera in alcun modo ['Appaltatore e il progettista delle strutture
dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Art.8.3

Solai

Art.8.3.1

Generalita.

Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere
eseguite a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli
successivi. | solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere
previsti per sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali prelativi, i carichi
comprensivi degli effetti dinamici ordinari, previsto nelle norme tecniche 2018. L'Appaltatore
dovra provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro
appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta sara precisato dalla direzione
dei lavori.

Art.8.3.2

Solai su Travi e Travetti di Legno

Le travi principali di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in relazione
alla luce ed al sovraccarico. | travetti (secondari) saranno collocati alla distanza, fra asse e
asse, corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi e
sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno strato di calcestruzzo magro di calce
idraulica formato con ghiaietto fino o altro materiale inerte.

Art.8.3.3

Solai di Cemento Armato o Misti: Generalita e Classificazione

Nei successivi punti sono trattatii solai realizzati esclusivamente in calcestruzzo armato o
calcestruzzo armato precompresso o misti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in
laterizio od in altri materiali. Vengono considerati sia i solai eseguiti in opera che quelli formati
dall'associazione di elementi prefabbricati. Per tutti i solai valgono le prescrizioni gia date per le
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opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso, ed in particolare valgono
le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 9.01.1996 "Norme tecniche per I'esecuzione
delle opere in calcestruzzo armato normale e precompresso ed a struttura metallica”. | solai
di calcestruzzo armato o misti sono cosi classificati:

1) solai con getto pieno: di calcestruzzo armato o di calcestruzzo armato precompresso;

2) solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato precompresso e blocchi

interposti di alleggerimento collaboranti e non, di laterizio od altro materiale;

3) solai realizzati dall'associazione di elementi di calcestruzzo armato o calcestruzzo

armato precompresso prefabbricati con unioni e/o getti di completamento.
Per i solai del tipo 1) valgono integralmente le prescrizioni previste nell'articolo "Opere e
Strutture di Calcestruzzo". | solai del tipo 2) e 3) sono soggetti anche alle norme complementari
riportate nei successivi punti. Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato
precompresso e blocchi forati di laterizio.

a) | solai misti di cemento armato normale e precompresso e blocchi forati di laterizio si
distinguono nelle seguenti categorie:

10. solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento;

11. solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
| blocchi di cui al punto 2), devono essere conformati in modo che, nel solaio in opera sia
assicurata con continuita la trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento. Nel caso si
richieda al laterizio il concorso alla resistenza agli sforzi tangeziali, si devono usare elementi
monoblocco disposti in modo che nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di
conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di
conglomerato staticamente integrativa di altra di laterizio, quest'ultima deve avere forma e
finitura tali da assicurare la solidarieta ai fini della trasmissione degli sforzi tangenziali. Per
entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitante la nervatura di conglomerato da gettarsi in
opera non deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la
sezione delle nervature stesse. La larghezza minima delle nervature di calcestruzzo per solai
con nervature gettate o completate in opera non deve essere minore di 1/8 dell'interasse e
comungue non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli di
solaio completi, il limite minimo predetto potra scendere a 5 cm. L'interasse delle nervature non
deve in ogni caso essere maggiore di 15 volte lo spessore medio della soletta. Il blocco
interposto deve avere dimensione massima inferiore a 52 cm.

b) Caratteristiche dei blocchi.

1) Spessore delle pareti e dei setti dei blocchi. Lo spessore delle pareti orizzontali
compresse non deve essere minore di 8 mm, quello delle pareti perimetrali non minore di
8 mm, quello dei setti non minore di 7 mm. Tutte le intersezioni dovranno essere
raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiori di 3 mm. Si devono
adottare forme semplici, caratterizzate da setti rettilinei ed allineati, particolarmente in
direzione orizzontale, con setti con rapporto spessore/lunghezza il piu possibile uniforme. |l
rapporto fra I'area complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione
del blocco non deve risultare superiore a 0,6/0,625 h, ove h ¢ l'altezza del blocco in metri.
2) Caratteristiche fisico-meccaniche. La resistenza caratteristica a compressione, riferita
alla sezione netta delle pareti e delle costolature deve risultare non minore di:

¢ 30 N/mm2 nella direzione dei fori;
¢ 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria a2) deve risultare:
e 15 N/mm2 nella direzione dei fori;
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e 5 N/mmz2 nella direzione trasversale ai fori;

per i blocchi di cui alla categoria al). La resistenza caratteristica a trazione per flessione
dovra essere non minore di:
e 10 N/mm? per i blocchi di tipo a2);
e 7 N/mm?2 per i blocchi di tipo a1).
Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integritd dei blocchi con particolare
riferimento alla eventuale presenza di fessurazioni.

c) Spessore minimo dei solai. Lo spessore dei solai a portanza unidirezionale che non siano di
semplice copertura non deve essere minore di 1/25 della luce di calcolo ed in nessun caso
minore di 12 cm. Per i solai costituiti da travetti precompressi e blocchi interposti il predetto
limite pud scendere ad 1/30. Le deformazioni devono risultare compatibili con le condizioni di
esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

d) Spessore minimo della soletta. Nei solai del tipo al) lo spessore minimo del calcestruzzo
della soletta di conglomerato non deve essere minore di 4 cm. Nei solai del tipo a2), puo essere
omessa la soletta di calcestruzzo e la zona rinforzata di laterizio, per altro sempre rasata con
calcestruzzo, puo essere considerata collaborante e deve soddisfare i seguenti requisiti:
e possedere spessore non minore di 1/5 dell'altezza, per solai con altezza fino a 25 cm,
non minore di 5 cm per solai con altezza maggiore;
e avere area effettiva dei setti e delle pareti, misurata in qualunque sezione normale
alla direzione dello sforzo di compressione, non minore del 50% della superficie lorda.

e) Protezione delle armature. Nei solai, la cui armatura &€ collocata entro scanalature,
qualunque superficie metallica deve risultare conformata in ogni direzione da uno spessore
minimo di 5 mm di malta cementizia. Per armatura collocata entro nervatura, le dimensioni di
questa devono essere tali da consentire il rispetto dei seguenti limiti:

e distanza netta tra armatura e blocco 8 mm;

e distanza netta tra armatura ed armatura 10 mm.
Per quanto attiene la distribuzione delle armature: trasversali, longitudinali, per taglio, si fa
riferimento alle citate norme contenute nel decreto ministeriale del 27-7-1985. In fase di
esecuzione, prima di procedere ai getti, i laterizi devono essere convenientemente bagnati. Gl
elementi con rilevanti difetti di origine o danneggiati durante la movimentazione dovranno
essere eliminati.

f) Conglomerati per i getti in opera. Si dovra studiare la composizione del getto in modo da
evitare rischi di segregazione o la formazione di nidi di ghiaia e per ridurre I'entita delle
deformazioni differite. Il diametro massimo degli inerti impiegati non dovra superare 1/5 dello
spessore minimo delle nervature ne la distanza netta minima tra le armature. Il getto deve
essere costipato in modo da garantire l'avvolgimento delle armature e l'aderenza sia con i
blocchi sia con eventuali altri elementi prefabbricati.

Solai prefabbricati. Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo
armato precompresso destinati alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o
con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale
prescrizione € obbligatoria anche per tutti gli elementi realizzati con calcestruzzo di inerte
leggero o calcestruzzo speciale. Per gli orizzontamenti in zona sismica, g¢li elementi
prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia in grado di trasmettere le forze

orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque ammessi vincoli a
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comportamento fragile. Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero
orizzontamento, gli elementi dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi
o i cordoli di testata laterali. Solai misti di calcestruzzo armato o calcestruzzo armato
precompresso e blocchi diversi dal laterizio

a) Classificazioni.

| blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con

materiali diversi dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale

sagomato, materie plastiche, elementi organici mineralizzati). Il materiale dei blocchi deve
essere stabile dimensionalmente. Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per
solai:

al) blocchi collaboranti;

a2) blocchi non collaboranti.

¢ Blocchi collaboranti. Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm?2 ed inferiore a
25 kN/mm?2. Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano
sulla base di dati e caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla direzione dei
lavori. Devono soddisfare a tutte le catetteristiche fissate per i blocchi di laterizio della
categoria a2).

e Blocchi non collaboranti. Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mmz2 e
svolgere funzioni di solo alleggerimento. Solai con blocchi non collaboranti richiedono
necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore minimo di 4 cm, armata
opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le dimensioni
dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i
blocchi di laterizio non collaboranti.

b) Spessori minimi. Per tutti i solai, cosi come per i componenti collaboranti, lo spessore delle
singole parti di calcestruzzo contenenti armature di acciaio non potra essere minore di 4 cm.
Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso prefabbricati. Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto
applicabili, sono da tenere presenti le seguenti prescrizioni. L'altezza minima non puo essere
minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto
tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3),
senza soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato pud
essere portato a 35. Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuita
realizzato, agli estremi tali rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%.
E' ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al
reale comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari,
fessurazione, affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da
idonee sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel decreto ministeriale
9.01.1996. Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di
esercizio del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.

b) Solai alveolari. Per solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il
getto integrativo deve estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva
per un tratto almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.

c) Solai con getto di completamento. La soletta gettata in opera deve avere uno

spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia
incrociata.
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Art.8.4

Strutture in acciaio
Art.8.4.1
Generalita.

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dalla legge 5-11-1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla legge 2-2-1974,
n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche",
dalle circolari e dai decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate. L'impresa sara
tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, allesame ed
all'approvazione della direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero,
qualita, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la
struttura, nonché la qualita degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle
opere di fondazione. | suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese
dell'Appaltatore.
Art.8.4.2
Collaudo Tecnologico dei Materiali

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli
stabilimenti per la successiva lavorazione, I'lmpresa dara comunicazione alla direzione dei
lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione
costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

e attestato di controllo;

e dichiarazione che il prodotto & "qualificato" secondo le norme vigenti.

La direzione dei lavori si riserva la facolta di prelevare campioni di prodotto qualificato da
sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per
verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti
non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove
meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprieta di ogni
lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'lmpresa. Le prove e le
modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal decreto ministeriale 27-7-1985 e successivi
aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

Art.8.4.3
Controlli in Corso di Lavorazione

L'Impresa dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione,
dei quali dovra esibire la copia a richiesta della direzione dei lavori. Alla direzione dei lavori &
riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli
che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola
d'arte. Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo
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I'impresa informera la direzione dei lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data
del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in
cantiere.
Art.8.4.4

Montaggio

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in
conformita a quanto, a tale riguardo, & previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il
trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare
che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate. Le parti a contatto con funi, catene od
altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il montaggio sara eseguito in
modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per quanto riguarda le
strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze
previste. La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e
la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere
alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto
non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro
sopracitato, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
E' ammesso il serraggio deibulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato
con chiave dinamometrica, la cui taratura dovra risultare da certificato rilasciato da laboratorio
ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuera, alla
presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che
venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi
interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la direzione dei lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'impresa €& tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti,
Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

e per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

e per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi 0 sottopassi di strade, autostrade,

ferrovie, tranvie, ecc.;

e per leinterferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Art.8.4.5
Prove di Carico e Collaudo Statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in
opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra
eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata visita preliminare di tutte le
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni
di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si
procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che
verranno condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti
ministeriali, emanati in applicazione della legge 5-11-1971 n. 1086/1971.

Art.8.5

Strutture in legno

80



Art.8.5.1
Generalita

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono una funzione di sostenimento e
che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano essere realizzate in legno massiccio
(segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno,
assemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici.

Art.8.5.2

Prodotti e Componenti

Legno massiccio. Il legno dovra essere classificato secondo la resistenza meccanica e
specialmente la resistenza e la rigidezza devono avere valori affidabili. | criteri di valutazione
dovranno basarsi sull'esame a vista dei difetti del legno e sulla misura non distruttiva di una o
piu caratteristiche (vedere ad esempio la norma UNI 8198 FA 145). | valori di resistenza e di
rigidezza devono, ove possibile, essere determinati mediante la norma ISO 8375. Per la prova
dovra essere prelevato un campione rappresentativo ed i provini da sottoporre a prova, ricavati
dal campione, dovranno contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la
classificazione. Nelle prove per determinare la resistenza a flessione, il tratto a momento
costante deve contenere un difetto riduttore di resistenza e determinante per la classificazione,
e la sezione resistente sottoposta a trazione deve essere scelta a caso.

Legno con giunti a dita. Fatta eccezione per I'uso negli elementi strutturali principali, nei quali
il cedimento di un singolo giunto potrebbe portare al collasso di parti essenziali della struttura, si
pud usare legno di conifera con giunti a dita (massa volumica 300 - 400 - 500 kg/mq) a
condizione che:

e il profilo del giunto a dita e l'impianto di assemblaggio siano idonei a raggiungere la
resistenza richiesta;

e | giunti siano eseguiti secondo regole e controlli accettabili. Se ogni giunto a dita &
cimentato sino alla resistenza a trazione caratteristica, € consentito usare il legno con
giunti a dita anche nelle membrature principali.

L'idoneita dei giunti a dita di altre specie legnose deve essere determinata mediante prove. Per
I'adesivo si deve ottenere assicurazione da parte del fabbricante circa l'idoneita e la durabilita
dell'adesivo stesso per le specie impiegate e le condizioni di esposizione.

Legno lamellare incollato. La fabbricazione ed i materiali devono essere di qualita tale che gli
incollaggi mantengano l'integrita e la resistenza richieste per tutta la vita prevista della struttura.
Per gli adesivi vale quanto detto nel punto successivo apposito. Per il controllo della qualita e
della costanza della produzione si dovranno eseguire le seguenti prove:

prova di delaminazione;

prova di intaglio;

controllo degli elementi;
laminati verticalmente;
controllo delle sezioni giuntate.

Compensato. Il compensato per usi strutturali deve essere prodotto secondo adeguate
prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo di qualita e ciascun
pannello dovra di regola portare una stampigliatura indicante la classe di qualita. Il compensato
per usi strutturali dovra di regola essere del tipo bilanciato e deve essere incollato con un
adesivo che soddisfi le esigenze ai casi di esposizione ad alto rischio. Per la determinazione
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delle caratteristiche fisico-meccaniche si potra fare ricorso alla normativa UNI esistente.

Altri pannelli derivati dal legno. Altri pannelli derivati dal legno dovranno essere prodotti
secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento soggetto ad un costante controllo
di qualita e ciascun pannello dovra di regola portare una stampigliatura indicante la classe di
qualita. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovra fare ricorso alla
normativa UNI esistente.

Adesivi. Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono
consentire la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilita tali che il
collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura. Esempi di adesivi idonei sono forniti
nel prospetto 1, nel quale sono descritte due categorie di condizioni di esposizione: ad alto
rischio ed a basso rischio.

Prospetto 1 - Tipi di adesivi idonei

CATEGORIA D'ESPOSIZIONE: Esempi di
CONDIZIONI DI ESPOSIZIONI TIPICHE adesivi

Ad alto rischio
Esposizione diretta alle intemperie, per esempio strutture marine e strutture| RF
all'esterno nelle quali l'incollaggio € esposto agli elementi (per tali condizioni di| PF
esposizione si sconsiglia I'uso di strutture incollate diverse dal legno lamellare| PF/RF
incollato)

Edifici con condizioni caldo-umide, dove I'umidita del legno & superiore al 18% e
la temperatura degli incollaggi pud superare i 50 °C, per esempio lavanderie,
piscine e sottotetti non ventilati

Ambienti inquinanti chimicamente, per esempio stabilimenti chimici e di tintoria
Muri esterni a parete semplice con rivestimento protettivo

A basso rischio
Strutture esterne protette dal sole e dalla pioggia, coperture di tettoie aperte e|RF
porticati. PF
Strutture provvisorie come le casseforme per calcestruzzo PF/RF
Edifici riscaldati ed aerati nei quali I' umidita del legno non superi il 18% e la
temperatura dell'incollaggio rimanga al di sotto di 50 °C, per esempio interni di| MF/UF

case, sale di riunione o di spettacolo, chiese ed altri edifici. UF
Dove:
RF: Resorcinolo-formaldeide

PF: Fenolo-formaldeide

PF/RF: Fenolo-resorcinolo-formaldeide
MF/UF: Melamina-urea-formaldeide

UF: Urea-formaldeide e UF modificato

Elementi di collegamento meccanici. Per gli elementi di collegamento usati comunemente
quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacita portante caratteristica e la deformazione
caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla base di prove condotte in
conformita alla norma ISO 6891. Si deve tenere conto dell'influenza del ritiro per essicazione
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dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidita in esercizio (vedere prospetto
2). Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati
provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati.

Prospetto 2 - Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo
la norma ISO 2081

CLASSE DI UMIDITA' TRATTAMENTO
1 nessuno (1)

2 Fe/Zn 12c

3 Fe/Zn 25c (2)

Classe di umidita 1:

questa classe di umidita € caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20 = 2 °C e ad una umidita relativa nell'aria circostante
che supera il 65% soltanto per alcune settimane all'anno. Nella classe di umidita 1 l'umidita
media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 12%.

Classe di umidita 2:

questa classe di umidita € caratterizzata da un contenuto di umidita nei materiali
corrispondente ad una temperatura di 20 = 2 °C e ad una umidita relativa nell'aria circostante
che supera I' 80% soltanto per alcune settimane all'anno. Nella classe di umidita 2 lI'umidita
media di equilibrio per la maggior parte delle conifere non supera il 18%.

Classe di umidita 3:
condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidita piu elevati.

(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo.

Art.8.5.3
Disposizioni Costruttive e Controllo dell'Esecuzione

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. | prodotti per le strutture
devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni
per le quali sono stati scelti e dimensionati. La qualita della fabbricazione, preparazione e
messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle prescrizioni del progetto e del presente
capitolato. Le indicazioni qui esposte sono condizioni necessarie per I'applicabilita delle regole
di progetto contenute nelle normative internazionali esistenti.

e Per i pilastri e per le travi in cui pud verificarsi instabilita laterale e per elementi di telai, lo
scostamento iniziale dalla rettilineita (eccentricita) misurato a meta luce, deve essere
limitato a 1/450 della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza
per elementi di legno massiccio. Nella maggior parte dei criteri di classificazione del
legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate ai fini della scelta di tali materiali per fini
strutturali; si dovra pertanto far attenzione particolare alla loro rettilineita. Non si dovranno
impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo.ll legno
ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a
condizioni piu severe di quelle previste per la struttura finita. Prima della costruzione il legno
dovra essere portato ad un contenuto di umidita il piu vicino possibile a quello appropriato
alle condizioni ambientali in cui si trovera nella struttura finita. Se non si considerano
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importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state
danneggiate in modo inaccettabile, € possibile accettare maggiori contenuti di umidita
durante la messa in opera, purche ci si assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino
a raggiungere il desiderato contenuto di umidita.

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato
limite ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di
qualita che assicuri che l'affidabilita sia equivalente a quella dei materiali giuntati. La
fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovra avvenire in condizioni
ambientali controllate. Quando si tiene conto della rigidita dei piani di incollaggio soltanto
per il progetto allo stato limite di esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole
procedura di controllo di qualita che assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di
incollaggio cedera durante la vita della struttura. Si dovranno seguire le istruzioni dei
produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le condizioni ambientali per
I'applicazione e la presa, il contenuto di umidita degli elementi lignei e tutti quei fattori
concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. Per gli adesivi che richiedono un periodo di
maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la completa resistenza, si dovra
evitare I'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario.

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri
difetti in modo tale da non ridurre la capacita portante dei giunti. In assenza di altre
specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura e fino
ad una profondita tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del
legno. La chiodatura incrociata dovra essere effettuata con una distanza minima della testa
del chiodo dal bordo caricato che dovra essere almeno 10 d, essendo d il diametro del
chiodo. | fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a
quello del bullone stesso. Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il
diametro di almeno 3 d e spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le
rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie. Bulloni e viti dovranno
essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario dovranno
essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidita di
equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti € 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono
di -0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro
superiore a quello dei perni. Al centro di ciscun connettore dovranno essere disposti un
bullone od una vite. | connettori dovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti.
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al
completo inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovra essere normalmente
effettuata con speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle
sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca danni. Se il bullone resta
quello usato per la pressatura, si dovra controllare attentamente che esso non abbia subito
danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovra avere almeno la stessa
dimensione del connettore e lo spessore dovra essere almeno 0,1 volte il diametro o la
lunghezza del lato.

| fori per le viti dovranno essere preparati come segue:
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a) il foro guida per il gambo dovra avere lo stesso diametro del gambo e profondita pari alla
lunghezza del gambo non filettato;

b) il foro guida per la porzione filettata dovra avere un diametro pari a circa il 50% del
diametro del gambo;

c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti.



e |L'assemblaggio dovra essere effettuato in modo tale che non si verifichino
tensioni non volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o
malamente inseriti nei giunti.

e Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante
l'immagazzinamento, il trasporto e la messa in opera. Se la struttura € caricata o
sostenuta in modo diverso da come sara nell'opera finita, si dovra dimostrare che
questa & accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti
dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno
accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a
quella verticale.

Art.8.5.4
Controlli

Il Direttore dei lavori dovra accertarsi che siano state effettuate verifiche di:
e controllo sul progetto;
e controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere;
e controllo sulla struttura dopo il suo completamento.

Il controllo sul progetto dovra comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte
per il progetto. Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovra comprendere documenti
comprovanti:
e e prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi
produttivi;
e controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:
e per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura,
trattamenti e contenuto di umidita;
e per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualita
dell'incollaggio;
per i connettori: tipo, protezione anticorrosione;
trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali;
controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;
controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera;
controllo sui particolari strutturali, per esempio:
numero dei chiodi, bulloni, ecc.;
dimensioni dei fori, corretta preforatura;
interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni;

controllo finale sul risultato del processo produttivo, per esempio attraverso
un'ispezione visuale e prove di carico.

Controllo della struttura dopo il suo completamento. Un programma di controlli dovra specificare
i tipi di controllo da effettuare durante I'esercizio ove non sia adeguatamente assicurato sul
lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto.

Art.8.5.5

Disposizioni Ulteriori

Tutti i documenti piu significativi e le informazioni necessarie per I'utilizzo in esercizio e per la

manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dalla direzione dei lavori in apposito
fascicolo e poi messe a disposizione della persona che assume la responsabilita della gestione
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dell'edificio.

Capitolo 9

PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE DI COPERTURE,
PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Art.9.1
Esecuzione di coperture discontinue (a falda)

1) Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui I'elemento di tenuta all'acqua
assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende
prevalentemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti. Esse si intendono
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

e coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
e coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

2) Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non
sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara
composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). Nelle soluzioni
costruttive uno strato pud assolvere ad una o piu funzioni.

a) La copertura non termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

e |'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi
della copertura;

e strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa
funzione & sempre integrata in altri strati);

e elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di
trasmettere la forza all'elemento portante);

e celemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata
impermeabilita allacqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e
chimiche indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

b) La copertura non termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi funzionali:

e |o strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche
igrotermiche attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

strato di pendenza (sempre integrato);
I'elemento portante;
I'elemento di supporto;

I'elemento di tenuta.
c) La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

e |'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza
termica globale della copertura;

¢ |o strato di pendenza (sempre integrato);

¢ |'elemento portante;

¢ |o strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo)
o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della
condensa;

¢ |'elemento di supporto;

¢ [|'elemento di tenuta.
d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
¢ |'elemento termoisolante;
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lo strato di ventilazione;

lo strato di pendenza (sempre integrato);
I'elemento portante;

I'elemento di supporto;

I'elemento di tenuta.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti
alla soluzione costruttiva scelta dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per
quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di
copertura.

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.

Per I'elemento portante vedere anche l'articolo "Esecuzione delle Coperture Continue
(Piane)".

Per l'elemento termoisolante vedere anche l'articolo "Esecuzione delle Coperture
Continue (Piane)".

Per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si fara
riferimento alle prescrizioni gia date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte
di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati di base di
materie plastiche. Si verifichera durante I'esecuzione la sua rispondenza alle
prescrizioni del progetto, I'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante
nel sostenere lo strato sovrastante.

L'elemento di tenuta all'acqua sara realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che
rispettino anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture
discontinue.

In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni,
utilizzando gli accessori (ganci, viti) e le modalita esecutive previste dal progetto e/o
consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla
direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita,
temperatura) e di sicurezza.

Attenzione particolare sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e
comunque ove € previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di
completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini).

Per lo strato di ventilazione vedere anche l'articolo "Esecuzione delle Coperture
Continue (Piane)"; inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di
supporto discontinuo, la ventilazione pud essere costituita dalla somma delle
microventilazioni sottotegola.

Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sara realizzato come indicato
nell'articolo "Esecuzione delle Coperture Continue (Piane)".

Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni
previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in
opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore,
ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni
ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

4) Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) operera come

segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,

87



verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu significativi verifichera che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento
o strato considerato. In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione
dei giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata
dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili
verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate,
punzonamenti, resistenza a flessione), la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, la
continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta
all'acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro puo
essere verificato direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le
prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Art.9.2

Opere di impermeabilizzazione

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare il passaggio di
acqua attraverso una parte dell'edificio o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si
dividono in:

® impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

e impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
C) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli
altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1. per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture
Continue" e "Esecuzione di Coperture Discontinue".
2. per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere l'articolo "Esecuzione delle
Pavimentazioni".
3. per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti
che per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si
prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro le resistenze predette
potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di
insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti nel terreno. Inoltre durante la
realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e
punti di infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari si
operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni
ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione
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adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza
meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della
parete piu esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuita ed
adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni
drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza
meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici
quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche
presenti nel terreno. Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e
dei bordi, nonche dei punti particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da
evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del fondo,
l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni), le modalita di applicazione, ivi
comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza
saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla direzione dei lavori.

4. Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua) si eseguiranno
strati impermeabili (0 drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di
acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte
speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta nell'elemento. L'utilizzo di
estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso
solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del
progetto e del produttore per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come

segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle
prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento
o strato considerato. In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei
bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili
verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,
resistenza a flessione) la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, le continuita (o
discontinuita) degli strati.
b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le
resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre
parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. Avra cura di far aggiornare e
raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali
prescrizioni per la manutenzione.

Art.9.3

Sistemi per rivestimenti interni ed esterni

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di
natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. | sistemi di
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rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:

® rivestimenti per esterno e per interno;

¢ rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

¢ rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Art.9.3.1
Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto
con le indicazioni seguenti.

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si
procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di
compensazione e curando la sufficiente continuita dello strato stesso, lo spessore, le condizioni
ambientali di posa (temperatura ed umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la
composizione della malta onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica
con il rivestimento e/o con il supporto. Durante la posa del rivestimento si curera I'esecuzione
dei giunti, il loro allineamento, la planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali
motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procedera all'esecuzione di uno
strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica, planarita, ecc. in
modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da
adesivi aventi adeguate compatibilita chimica e termica con lo strato ripartitore e con |l
rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.

b) Per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa
mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci,
zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su tralicci o similari.
Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata resistenza meccanica per
sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole
regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a
variazioni termiche. Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico
accettabile, nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento,
pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua, ecc. Durante la
posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti, l'allineamento o comunque
corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni), la corretta forma della superficie risultante.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo 0 materia plastica si procedera analogamente
a quanto descritto in b) per le lastre. Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al
rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde
evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili
vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. Verranno inoltre verificati i motivi estetici,
I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc.

Art.9.3.2

Sistemi Realizzati con Prodotti Flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte
da parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro abbinamenti) aventi le
caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono
rispondere alle indicazioni seguenti. A seconda del supporto (intonaco, legno), si procedera alla
sua pulizia ed asportazione dei materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori,
alla spianatura di piccole asperita, ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i
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piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la
posa. Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che
si usera per l'incollaggio (ma molto piu diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente
assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori piu grandi. Nel caso di supporti molto
irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvedera
ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la
levigatezza e continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la
concordanza dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato. Durante
I'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante applicato, I'esecuzione
dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, facendo le opportune riprese in modo da
garantire la continuita dei disegni e comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

Art.9.3.3

Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da
pitture, vernici impregnanti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non
pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su intonaci esterni:
e tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
e pitturazione della superficie con pitture organiche;

¢) su intonaci interni:

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

d) su prodotti di legno e di acciaio. | sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del
progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le
indicazioni date dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori; le informazioni saranno
fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno:

e criteri e materiali di preparazione del supporto;

e criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura, umidita) del momento della realizzazione e del periodo di
maturazione, condizioni per la successiva operazione;

e criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni
citate all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;

e criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo
alinea.

e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la completa
esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali
(temperatura, umidita) e la corretta condizione dello strato precedente (essicazione,
maturazione, assenza di bolle) nonche le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.
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Art.9.3.4
Il Direttore dei Lavori per la Realizzazione del Sistema di Rivestimento Operera
nel seguente modo

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre
almeno per gli strati piu significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia
coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che ¢ attribuita all'elemento
o strato realizzato. In particolare verifichera:

e per i rivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e
quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza
meccanica;

e per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni
descritte nel relativo punto;

e per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate
come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti
difficilmente controllabili al termine dei lavori.

b) A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le
sollecitazioni dovute allambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in
particolare il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale
e lI'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti locali, I'aderenza al
supporto.

Art.9.4

Opere di vetrazione e serramentistica

Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di
vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante
fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte. Mentre, per opere di serramentistica si intendono
quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate
a riceverli. La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalita
previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni
seguenti.

a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte
tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve,
alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del
serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento
termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidita, di sicurezza sia ai fini
antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione
dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto
si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la
sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697).Gli smussi ai bordi e negli angoli
devono prevenire possibili scagliature.

b) | materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei
telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto
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conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto
conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel
caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti) devono
avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o
comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.

c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre,
serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il
peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella
posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con
opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e
serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e
gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le
condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme
a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potra essere considerata
conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validita della norma stessa.

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e
quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.

a) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se
non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, dovra essere
eseguito con le seguenti attenzioni:

e assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;

e gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel
tempo; se cido non fosse sufficiente (giunti larghi piu di 8 mm) si sigillera anche con
apposito sigillante capace di mantenere l'elasticita nel tempo e di aderire al materiale
dei serramenti;

e il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto I'azione
del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre).

b) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
e assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli di
espansione);
¢ sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi
separatori quali non tessuti, fogli;
e curando limmediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate,
corrose, ecc.) dal contatto con la malta.

c) Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre;
inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. Per le porte
con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed accettate dalla
direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di
posa siano effettivamente quelle prescritte. In particolare verifichera la realizzazione delle
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sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per
le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per
i serramenti con altre prestazioni.

b) A conclusione dei lavori eseguira verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguira controlli orientativi circa la forza di apertura e
chiusura dei serramenti, l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta
all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. Nelle grandi opere i
controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. Avra cura di far aggiornare e
raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche
dei prodotti impiegati e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Art.9.5

Esecuzione delle pareti esterne e delle partizioni interne

1. Siintende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare
gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno. Si intende per partizione interna un sistema
edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.Nella
esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia e della loro collocazione.Nella
esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione semplice
o partizione prefabbricata.

2. Quando non é diversamente descritto negli altri documenti progettuali si intende che

ciascuna delle categorie di parete sopracitata & composta da piu strati funzionali, che devono

essere realizzati come segue.
a) Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti
rispondenti al presente capitolato. Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non
subire microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo,
opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio si curera la corretta
esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio
eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
saldature) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di
carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi. La
posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, sara effettuata rispettando le
tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. | giunti saranno eseguiti
secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in
modo da garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico,
acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi
dovuti a variazioni termiche, pressione del vento. La posa di scossaline coprigiunti, ecc.
avverra in modo da favorire la protezione e la durabilita dei materiali protetti ed in modo
che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.ll montaggio dei vetri e
dei serramenti avverra secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.

b) Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio,
calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno
realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle
modalita di esecuzione particolari (giunti, sovrapposizioni) richieste quando la muratura ha
compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco. Per gli altri strati presenti
morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al
vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture. Per gli
intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere.
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Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione
richiesto, si curera la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita
meccaniche e chimiche. Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione
dell'opera, con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei
vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati interni, curando che
non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non coerenti con la funzione dello strato.

c) Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con
e senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con
il soffitto) devono essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date
nell'articolo prodotti per pareti esterne e partizioni interne. Nell'esecuzione si seguiranno le
modalita previste dal produttore (ivi incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla
direzione dei lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono
anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi
previsti 0 comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si
curera che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in
modo da garantire I'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. |l
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento. sara realizzato con
l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei
livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature. Il sistema di giunzione nel
suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere eseguito
secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gl
schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti.

Art.9.6

Esecuzione delle pavimentazioni

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. Esse si
intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:

e pavimentazioni su strato portante;

e pavimentazioni su terreno (cioe dove la funzione di strato portante del sistema di
pavimentazione € svolta dal terreno).

Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara
composta dai seguenti strati funzionali (Costruttivamente uno strato pud assolvere una o piu
funzioni).

a) La pavimentazione su strato portante avra quali elementi o strati fondamentali:

12. lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;

13.lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli
eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui;

14.lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione
abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;

15.lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato
ripartitore (o portante);

16.lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni
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previste i seguenti strati possono diventare fondamentali;

17.strato  di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una
prefissata impermeabilita ai liquidi dai vapori;

18. strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;

19. strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un
prefissato isolamento acustico;

20. strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di
planarita ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha
anche funzione di strato di collegamento).

b) La pavimentazione su terreno avra quali elementi o strati funzionali:
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse
dalla pavimentazione;
strato impermeabilizzante (o drenante);
il ripartitore;
strato di compensazione e/o pendenza;
il rivestimento.

gL

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari
possono essere previsti. Per la pavimentazione su strato portante sara effettuata la
realizzazione degli strati utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in
dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento alle
prescrizioni gia date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.

2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento
alle prescrizioni gia date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa,
fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante la realizzazione si
curera la continuita dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei giunti e
I'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.

3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara riferimento alle
prescrizioni gia date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante la
realizzazione si curera, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuita e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od
incompatibilita chimico fisiche. Sara infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di
planarita, rugosita, ecc. adeguate per lo strato successivo.

4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento alle prescrizioni gia date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base
cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio,
meccanici od altro tipo. Durante la realizzazione si curera la uniforme e corretta
distribuzione del prodotto con riferimento agli spessori e/o quantita consigliate dal produttore in
modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che pud provocare scarsa resistenza od
adesione. Si verifichera inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni
ambientali (temperatura, umidita) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
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5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. Durante la fase di posa si
curera la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli elementi di
completamento e/o0 accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarita o comunque delle conformazioni
superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i
tempi di maturazione.

6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle
coperture continue.

7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo
sulle coperture piane.

8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si fara
riferimento per i prodotti alle prescrizioni gia date nell'apposito articolo. Durante la fase di posa
in opera si curera il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuita dello strato
con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai
bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto
galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sara verificato, nei casi
dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed
i problemi di compatibilita meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.

9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20
mm).

Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sara effettuata utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

1) Per lo strato costituito dal terreno si provvedera alle operazioni di asportazione dei vegetali e
dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle
sue caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticita, massa volumica, ecc. si procedera alle
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione
si fara riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (Questo strato assolve quasi sempre anche
funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si fara riferimento alle prescrizioni gia fornite
per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le
massicciate (o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i
tessuti nontessuti (geotessili). Per I'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi
granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza
meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticita adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili
si curera la continuita dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei
punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc. In caso di dubbio o
contestazione si fara riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali.

3) Per lo strato ripartitore dei carichi si fara riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
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materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati
bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In
generale si curera la corretta esecuzione degli spessori, la continuita degli strati, la
realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.

4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; € ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore
purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di
incompatibilita fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.

5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre). Durante I'esecuzione si
curera, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal
progetto stesso e comunque si curera in particolare, la continuita e regolarita dello strato
(planarita, deformazioni locali, pendenze), I'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curera
inoltre I'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il
rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane operera come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verifichera via
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed
inoltre, almeno per gli strati piu significativi, verifichera che il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che é attribuita all'elemento o strato
realizzato. In particolare verifichera: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti
preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste
lavorazioni in sito verifichera con semplici metodi da cantiere:

1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);

2) adesioni fra strati (0o quando richiesto I'esistenza di completa separazione);

3) tenute all'acqua, all'umidita, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi
previste dal progetto o dalla realta. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi
unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non
visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.

Capitolo 10

PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
Art.10.1

Componenti ed esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua

Gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme
UNI sono considerate di buona tecnica.

1) Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte,
apparecchi erogatori che trasferiscono l'acqua potabile da una fonte agli apparecchi erogatori.
Gli impianti, quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali, si intendono
suddivisi come segue:
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a) Impianti di adduzione dell'acqua potabile.

b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.
Le modalita per erogare I'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti
autorita, alle quali compete il controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
a) Fonti di alimentazione.
b) Reti di distribuzione acqua fredda.
c¢) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

2) Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle gia fornite per i componenti; vale inoltre, quale
prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182.

a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:

21. acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorita; oppure

22.sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della
competente autorita; oppure

23. altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.

Gli accumuli (I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di
sistema automatico di potabilizzazione) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita
competente e comunque possedere le seguenti caratteristiche:

e essere atenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;

e essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro
caratteristiche nel tempo;

e avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispotivi filtranti conformi alle
prescrizioni delle autorita competenti;

e essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due
giorni per serbatoio con capacita fino a 30 mc ed un ricambio di non meno di 15 mc
giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;

e essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti
e disinfettati).

b) Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

® e colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola),
con organo di taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo
1/2 pollice), le stesse colonne alla sommita devono possedere un ammortizzatore di
colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con
gli opportuni adattamenti;

e |e tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo
smontaggio e la corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La
conformazione deve permettere il completo svuotamento e I'eliminazione dell'aria.
Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste
devono essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale
da far mantenere la conformazione voluta;

¢ |a collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di
sopra di quadri apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono
divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di immondezzai e di locali dove
sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in
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posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie € da evitare.
Quando cid non € possibile i tubi devono essere rivestiti con materiale isolante e
comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;

e |a posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro
(misurato tra le superfici esterne) dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore
deve essere sempre al di sopra del punto piu alto dei tubi di scarico. | tubi metallici
devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o
guaine) e contro il pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

e nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno
di controtubi di acciaio, plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace
di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo deve resistere ad
eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere
riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono
prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole,
ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori
di dilatazione termica;

¢ |e coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non
in vista dei tubi di acqua fredda, sia per i tubi dellacqua calda per uso sanitario.
Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.

c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli
apparecchi sanitari e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili. Nei locali da bagno
sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza cosi come indicato nella norma CEl
64-8. Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere
componenti con bassi livelli di rumorosita, in fase di esecuzione si curera di adottare corrette
sezioni interne delle tubazioni in modo da non superare le velocita di scorrimento dell'acqua
previste, limitare le pressioni dei fluidi soprattutto per quanto riguarda gli organi di
intercettazione e controllo, ridurre la velocita di rotazione dei motori di pompe, ecc. In fase di
posa si curera l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed
ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in
corrispondenza delle parti da murare.

3) Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua operera come

segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono
influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente
con quella concordata. In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e
la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte
in una dichiarazione di conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di
disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i
risultati del collaudo. Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI
9182. Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli
costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonche le istruzioni per la
manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalita
operative e frequenza delle operazioni).
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Art.10.1.1
Apparecchi Sanitari

1) Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale
costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
e durabilita meccanica;
robustezza meccanica;
assenza di difetti visibili ed estetici;
resistenza all'abrasione;
pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con 'acqua sporca;
resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
funzionalita idraulica.

2) Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende
comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1
per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per bidet. Per gli altri apparecchi deve
essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed alle
caratteristiche funzionali.

3) Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si
ritiene comprovata se essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche
colate per vasche da bagno e piatti doccia, norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei
diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8194 per lavabi di resina
metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina
metacrilica; UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina
metacrilica.

Art.10.1.2

Rubinetti Sanitari

a) | rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti
categorie:

¢ rubinetti singoli, cioé con una sola condotta di alimentazione;

e gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per
regolare e miscelare la portata d'acqua. | gruppi miscelatori possono avere diverse
soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati,
corpo apparente 0 nascosto, predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

® miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo
miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di
erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la
temperatura d'acqua voluta. | miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni
costruttive riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente
0 nascosto, predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

® miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che
varia automaticamente la portata di due flussi a temperature diverse per erogare e
mantenere l'acqua alla temperatura prescelta.

b) | rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
¢ inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;
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e tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

e conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto
regolare e comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale
devono essere montati;

proporzionalita fra apertura e portata erogata;

minima perdita di carico alla massima erogazione;

silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;
continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e
viceversa (per i rubinetti miscelatori). La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate
si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori quando essi rispondono
alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova
e/o con apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre
norme tecniche.

c) | rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti,
graffi, ecc. nelle fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che
accompagna il prodotto deve dichiarare le caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili
per la posa, manutenzionale, ecc.

Art.10.1.3

Tubi di Raccordo Rigidi e Flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la
rubinetteria sanitaria)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono
rispondere alle caratteristiche seguenti:

¢ inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

non cessione di sostanze all'acqua potabile;

indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;
superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla
norma UNI 9035 e la rispondenza & comprovata da una dichiarazione di conformita.

Art.10.1.4
Rubinetti a Passo Rapido, Flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi)

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere
alle caratteristiche seguenti:
e erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la
pulizia;
e dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

e costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione
dell'acqua a monte per effetto di rigurgito;

e contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di
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conformita.

Art.10.1.5
Tubazioni e Raccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle
prescrizioni seguenti:
a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo
normalizzato con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si
deve garantire la tenuta. | tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI
8863 FA 199. | tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi
solo per il collegamento di un solo apparecchio.
b) | tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno
ammissibile € 10 mm.
c) | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente
alle norme UNI 7441 e UNI 7612; entrambi devono essere del tipo PN 10.

Art.10.1.6
Valvolame, Valvole di non Ritorno, Pompe

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma
UNI 7125. Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta
devono essere conformi alla norma UNI 9157. Le valvole di sicurezza in genere devono
rispondere alla norma UNI 335. La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da
dichiarazione di conformita completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche
specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda
dei tipi) alle norme UNI 6781 P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.

Art.10.2
Impianto di scarico acque usate

Gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme
UNI sono considerate norme di buona tecnica. Si intende per impianto di scarico delle acque
usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono I'acqua dal punto di utilizzo
alla fogna pubblica. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento
delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. Il sistema di
scarico pud essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti convoglianti separatamente
acque fecali, acque saponose, acque grasse. |l modo di recapito delle acque usate sara
comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorita. L'impianto di cui sopra si intende
funzionalmente suddiviso come segue:

e parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne,
collettori);
parte destinata alla ventilazione primaria;
parte designata alla ventilazione secondaria;
raccolta e sollevamento sotto quota;
trattamento delle acque.
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Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti. Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183.

1) | tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e UNI 8863 FA 199 (il loro uso deve essere limitato
alle acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la
zincatura si fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio
rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI esistenti
(polietilene, bitume) e comunque non deve essere danneggiato o staccato; in tal caso
deve essere eliminato il tubo;

tubi di ghisa: devono rispondere alle UNI 7385 e UNI ISO 6594, essere del tipo
centrifugato e ricotto, possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed
essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;

tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da
ottenere sezione e spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere
protetti con catrame e verniciati con vernici bituminose per proteggerli dall'azione
aggressiva del cemento;

tubi di gres: devono rispondere alla UNI 9180/2;

tubi di fibrocemento: devono rispondere alla UNI 5341 (e suo FA 86);

tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alla UNI 9534, i tubi armati devono
rispondere alle prescrizioni di buona tecnica (fino alla disponibilita di norma UNI);

tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178

tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613

tubi di polipropilene (PP): UNI 8319

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI
8451.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:
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per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti
dell'impianto di adduzione dell'acqua;

in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento
dell'acqua;
b) impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di
fuoruscita odori;
c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque
di scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze
chimiche usate per lavaggi;
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;
e) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle
radiazioni luminose;
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
g) resistenza agli urti accidentali.



e In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti
caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze
contenute o trasportate dalle acque;

i)  stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

[) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse
longitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

e gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di
odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con I'esterno a mezzo di un tubo di
ventilazione di sezione non inferiore a meta del tubo o della somma delle sezioni dei
tubi che convogliano le acque nell'accumulo;

e |e pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in
presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione massima ammissibile &
determinata dalla misura delle maglie di una griglia di protezione da installare a monte
delle pompe.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate
nei documenti progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.Vale inoltre quale prescrizione ulteriore
a cui fare riferimento la norma UNI 9183.

1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida
manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua
parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve
permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri
sistemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio
asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra
apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti.
Quando cio € inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi in
un punto di raccolta. Quando applicabile vale il decreto ministeriale 12-12-1985 per le tubazioni
interrate.

3) | raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli
allineamenti, le discontinuita, le pendenze. Le curve ad angolo retto non devono essere usate
nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le
connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono avvenire con
opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere
allineate le generatrici superiori dei tubi.

4) | cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili
variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di
spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza
dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del
tratto di possibile formazione delle schiume.
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5) Gili attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato
nella norma UNI 9183. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una
fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

e essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del
bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta
nell'edificio;

e essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

e devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione
almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.

6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non
meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per
coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere
ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100
mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. La loro posizione deve essere:

e al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;

e ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

e ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per

tubi con diametro maggiore;

e ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

e alla base di ogni colonna.
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di
pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi interrati
con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni
cambio di direzione e comunque ogni 4050 m.

8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e
tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed
inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50
mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale
dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale
costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al
materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso
diretto, con utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo
e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con
possibilita di un secondo attacco.

Impianti trattamento dell'acqua
1) Legislazione in materia.

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in modo che le acque
da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito finale rispondano alle caratteristiche
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indicate nelle seguenti leggi e disposizioni:

e |legge 10-5-1976 n. 319 - Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

e Disposizioni del Ministero dei LL.PP. 4-2-1977 (Comitato dei Ministri per la tutela delle
acque dall'inquinamento) - Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.
2, lettere b), d), e), della legge 10-5-1976 n. 319.

e Disposizioni del Ministero dei LL.PP. 8-5-1980 (Comitato interministeriale per la tutela
delle acque dall'inquinamento) - Direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

2) Tipologie di scarico.
La definizione delle caratteristiche delle acque da consegnare al recapito finale sono in
relazione alle dimensioni dellinsediamento dal quale provengono ed alla natura del corpo
ricettore. Per quanto riguarda le dimensioni dell'insediamento le categorie sono due:

® insediamenti con consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 mc;

¢ insediamenti con consistenza superiore a 50 vani o a 5000 mc. Per quanto riguarda il

recapito si distinguono tre casi:

e recapito in pubbliche fognature;

e recapito in corsi di acqua superficiali;

e recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

3) Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico.
Le caratteristiche = ammissibili per le acque di scarico in relazione alle dimensioni
dell'insediamento ed al tipo di recapito sono:
e per qualsiasi dimensione di insediamento con recapito in pubbliche fognature, nei limiti
fissati dai regolamenti emanati dalle Autorita locali che le gestiscono;
e per le zone non servite da pubbliche fognature sono da considerare due situazioni:
a) con insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani od a 5000 mc Il'unico recapito
ammissibile & sul suolo o negli strati superficiali del suolo; i limiti sono fissati dalle
Disposizioni del Ministero dei LL.PP. del 4-2-1977 e dell'8-5-1980. In ogni caso i
livelli di trattamento che consentono di raggiungere i suddetti limiti non possono
essere inferiori a quelli conseguibili attraverso trattamenti di separazione meccanica
dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi;

b) con insediamenti di consistenza superiore a 50 vani od a 5000 mc sono
ammissibili i recapiti sia sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sia in corsi
d'acqua superficiali. Nella prima eventualita valgono i limiti descritti nel precedente
punto per gli insediamenti di minori dimensioni. Nella seconda eventualita valgono i
valori riportati nella tabella C della legge 10-5-1976 n. 319 modificati dalla legge 24-
12-1979 n. 650.

4) Requisiti degli impianti di trattamento.
Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da produrre, devono
rispondere a questi requisiti:
e essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere
rispettate;
e evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salute delluomo con particolare riferimento alla
propagazione di microrganismi patogeni;
e non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di accumulo
acqua a qualunque uso esse siano destinate;
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® non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano venire in
contatto con i cibi o con acqua potabile;

e non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai
bambini;

¢ non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

5) Tipologie di impianto.

Premesso che le acque da trattare sono quelle provenienti dagli usi domestici con la massima
possibile prevalenza dei prodotti del metabolismo umano e che é tassativamente da evitare la
mescolanza con le acque meteoriche o di altra origine, le tipologie usabili sono sostanzialmente
tre:

e accumulo e fermentazione in pozzi neri con estrazione periodica del materiale seguita

da smaltimento per interramento o immissione in concimaia od altro;

e chiarificazione in vasca settica tipo Imhof attraverso separazione meccanica dei solidi
sospesi e digestione anaerobica dei fanghi, seguita dal processo di ossidazione da
svolgersi per:
dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti;
percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio;
ossidazione totale a fanghi attivi in sistemi generalmente prefabbricati nei quali
all'aerazione per lo sviluppo delle colonie di microrganismi che creano i fanghi attivi fa
seguito la sedimentazione con il convogliamento allo scarico dell'acqua depurata e con
il parziale ricircolo dei fanghi attivi, mentre i fanghi di supero vengono periodicamente
rimossi.

6) Caratteristiche dei componenti.
| componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere a specifici requisiti.
Le caratteristiche essenziali sono:

® |a resistenza meccanica;

la resistenza alla corrosione;

la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;
la facile pulibilita;

I'agevole sostituibilita;

una ragionevole durabilita.

7) Collocazione degli impianti.

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile gestione sia per i
controlli periodici da eseguire sia per l'accessibilita dei mezzi di trasporto che devono
provvedere ai periodici spurghi. Al tempo stesso la collocazione deve consentire di rispondere
ai requisiti elencati al precedente punto relativo ai requisiti degli impianti di trattamento.

8) Controlli durante I'esecuzione.
E' compito della direzione dei lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato i controlli
tesi a verificare:

® larispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di capitolato;

e |a corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre
installazioni;

e le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non piu ispezionabili ad impianto
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ultimato;
e |'osservanza di tutte le norme di sicurezza.

Collaudi. Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la verifica
funzionale dei trattamenti da svolgere. A collaudo provvisorio favorevolmente eseguito,
l'impianto potra essere messo in funzione ed esercizio sotto il controllo della ditta fornitrice per
un periodo non inferiore a 90 giorni in condizioni di carico normale. Periodi piu lunghi potranno
essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali. Dopo tale periodo sara svolto il
collaudo definitivo per I'accertamento, nelle condizioni di regolare funzionamento come portata
e tipo del liquame immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti
fissati in contratto. Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte in giorni diversi
della settimana. A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato,
l'impianto sara preso in consegna dal Committente che provvedera alla gestione direttamente o
affidandola a terzi. Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole,
permane la garanzia della ditta fornitrice che € tenuta a provvedere a propria cura e spese a
rimuovere con la massima tempestivita ogni difetto non dovuto ad errore di conduzione o
manutenzione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate operera

come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che possono
influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verifichera che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma
casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare verifichera le giunzioni con gli
apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli
elementi antivibranti. Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i
risultati delle prove di tenuta all'acqua eseguendola su un tronco per volta (si riempie
d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere
perdite o trasudamenti).

b) Al termine dei lavori verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una
dichiarazione di conformita le prove seguenti:

® evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per
colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima contemporanea.
Questa prova puo essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e
serve ad accertare che l'acqua venga evacuata con regolarita, senza rigurgiti,
ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve constatare che dai vasi
possono essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di
sigaretta;

e tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo
aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo
una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare
nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi).

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu
significativi ai fini della successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli
costruttivi, schede dei componenti) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai
produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalita operative e frequenza delle
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operazioni).
Art.10.3
Impianto di scarico acque meteoriche

Gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme
UNI sono considerate norme di buona tecnica.

1) Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi
d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud essere raccolta da coperture o
pavimentazioni all'aperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere
indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve
essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici. Il sistema di recapito
deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto attiene la
possibilita di inquinamento. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come
segue:

e converse di convogliamento e canali di gronda;

e punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

e tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali =

pluviali; orizzontali = collettori);
e punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

2) Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i
componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel
progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica
degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di
metallo devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle
prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con
prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla
norma UNI 9031 soddisfa quanto detto sopra;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi
di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;
d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

3) Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita
indicate nei documenti progettuali, € qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a
suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione
ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184.
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico
acque usate. | pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare
libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i fissaggi devono essere almeno uno in
prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche & collegato all'impianto
di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. Tutte le caditoie a pavimento
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devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad
almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti,
ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

4) Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche

operera come segue.
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente
quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono
influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente
con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e
statistica nel caso di grandi opere). Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una
dichiarazione di conformita le prove di tenuta allacqua come riportato nell'articolo
sull'impianto di scarico acque usate.
b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dellopera e si fara rilasciare
dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del
presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. Il Direttore dei lavori
raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi, la dichiarazione di
conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalita e frequenza delle operazioni.

Art.10.4

IMPIANTI DI ANTIEFFRAZIONE ED ANTINTRUSIONE

Art.10.4.1
Disposizioni Generali.

1) Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione del'impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a
eventuali interferenze con altri lavori. Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa
in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si fara rilasciare il
rapporto di verifica dell'impianto che attestera che lo stesso € stato eseguito a regola d'arte e la
documentazione per la successiva gestione e manutenzione.

2) Edifici Demaniali.

In questi edifici per quanto riguarda gli impianti di allarme, l'impresa esecutrice dovra rilasciare
apposita certificazione, verificata favorevolmente dalla USL competente, attestante che gli
impianti medesimi sono stati eseguiti in conformita alle normative CEI.

3) Norme e Leggi.
Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge 1-3-
1968 n. 186. Si considerano a regola d'arte gli impianti di allarme realizzati secondo le norme
CEl applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del
progetto e precisamente:
e CEIl 12-13. Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico
o analogo uso generale. Norme di sicurezza.

e CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
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particolari per le apparecchiature.

e CEl 79-3 e variante V1. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e
antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione.

e CEI 79-4. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme
particolari per il controllo degli accessi. - CEl 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2
(1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata a 1500V in corrente continua.

e CEIl 64-9 (1987). Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e

similare.

CEIl 64-10 (1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento.

CEl 64-2 (1987). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

CEI S/423. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

CEI' 103-1 (1971) e variante V1 (1987). Impianti telefonici interni.

CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli

impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni della legge 818/1984 per quanto applicabili.

4) Prove sulle apparecchiature - Antintrusione, antifurto, antieffrazione.

Al fine di garantire e la piena funzionalita di esercizio ed ai sensi dell'art. 2 della legge 18-10-
1977 n. 791, che richiede I'utilizzo di materiale costruito a regola d'arte, tutti i dispositivi di
rivelazione, concentrazione, segnalazione locale/remota (teletrasmissione), nonché di controllo
(accessi, televisione a circuito chiuso), dovranno rispondere alle norme CEl 79-2, 79-3 e 79-4.
Per attestare la rispondenza alle sopraddette norme, dette apparecchiature dovranno riportare il
previsto marchio di conformita, ove previsto dalle stesse. Qualora l'apparecchiatura da
impiegare non sia contemplata nelle sopraelencate norme, ma esistano norme di riferimento a
livello europeo (CENELEC) oppure intemazionale (IEC) essa dovra essere munita di
dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovra essere garantita la
sicurezza d'uso. A tal riguardo tutte le apparecchiature elettriche collegate alle linee di
alimentazione in bassa tensione (trasformatori, interruttori, fusibili, ecc.), dovranno essere
conformi alle norme CEI 12-13; tale rispondenza dovra essere certificata da apposito attestato
di conformita rilasciato da parte degli organismi competenti degli stati membri della CEE,
oppure da dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore. Tutte le apparecchiature
dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Art.10.4.2
Caratteristiche Tecniche degli Impianti

Per quanto attiene alla esecuzione e alla dotazione di impianti sia per gli edifici di tipo
residenziale sia per quelli non a carattere residenziale, il sistema di sicurezza dovra essere
realizzato con un livello di prestazione, definito di volta in volta dal progetto in funzione della
particolare destinazione d'uso ed ai beni da proteggere presenti (in caso di insufficienza od
incompletezza del progetto si fara specifico riferimento alle norme CEI 79-3 e 79-3 V1).

1) Installazione.

Si intende per installazione l'insieme delle operazioni di posa in opera dei componenti atti a
realizzare limpianto antintrusione, antieffrazione ed antifurto cosi come progettato e
commissionato.

2) Collaudo.
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Le verifiche da effettuare a cura del responsabile per il collaudo degli impianti antieffrazione,
antintrusione ed antifurto sulla base della documentazione fornita sono:
a) controllo dell'elenco dei materiali installati e delle relative caratteristiche tecniche;

b) controllo a vista del posizionamento, fissaggio ed accessibilita della centrale di gestione, dei
singoli rilevatori e ogni altro dispositivo competente il sistema, con ulteriore verifica della
conformita a livello di prestazione richiesta;

c) controllo dello schema di localizzazione dei cavi e degli schemi dei collegamenti, verifica
della completezza della documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnici;

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamento dell'impianto sulla base degli assorbimenti,
del tipo delle batterie e del dimensionamento degli alimentatori installati;

e) controllo operativo delle funzioni concordate ed in particolare:
® risposta dell'impianto ad eventi di allarme;
® risposta dell'impianto ad eventi temporali;
¢ risposta dell'impianto ad interventi manuali.

3) Istruzioni per la manutenzione.
Per garantire l'indispensabile continuita di funzionamento degli impianti devono essere fornite le
istruzioni per la loro manutenzione che devono prevedere, come minimo, I'effettuazione di due
visite ordinarie di ispezione all'anno, a partire dalla data di collaudo, da parte di personale
specializzato che interverra su programma di manutenzione preventiva ovvero su chiamata
straordinaria. In fase di manutenzione preventiva dovranno essere effettuate tutte le operazioni
di verifica necessarie per il controllo del buon funzionamento dellimpianto in generale, ed in
particolare:
a) il funzionamento della centrale di gestione con particolare riguardo alle segnalazioni
ottiche ed all'attivazione dei mezzi di allarme;
b) l'efficienza dell'alimentatore e lo stato di carica delle batterie;
c) la sensibilita e la portata dei rilevatori;
d) l'efficienza degli organi di segnalazione d'allarme e di comando dei mezzi di
trasmissione degli allarmi e di ogni altro dispositivo componente il sistema.
Art.10.5
IMPIANTI DI ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI

Art.10.5.1
Classificazione

Secondo le leggi attualmente in vigore, gli impianti, relativamente agli scopi ed usi, sono
classificati nel modo seguente:
e in servizio privato: comprendenti tutti gli impianti installati in edifici pubblici e privati a
scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico;
® in servizio pubblico: comprendenti tutti gli impianti adibiti ad un pubblico trasporto.

Art.10.5.2
Definizioni

e Ascensore: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o
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leggermente inclinate, adibito al trasporto di persone o di cose, fra due o piu piani.

¢ Montacarichi: impianto di sollevamento fisso, avente cabina mobile fra guide verticali o
leggermente inclinate, adibito al trasporto di sole cose, fra due o piu piani.

e Scala mobile: installazione azionata da motore, provvista di gradini in movimento senza
fine, per il trasporto di passeggeri in salita o discesa.

¢ Marciapiede mobile: installazione azionata da motore, provvista di superficie in movimento
senza fine (per esempio segmenti, tappeto) per il trasporto di passeggeri fra due punti allo
stesso o diverso livello.

Art.10.5.3

Disposizioni Generali per I'lmpianto e I'Esercizio

1) Ascensori e montacarichi.
Gli ascensori e montacarichi in servizio privato sono soggetti alle seguenti disposizioni:
e |Legge 24-10-1942, n. 1415 che determina gli impianti soggetti alle norme e stalisce le
prescrizioni di carattere generale;
e decreto del Presidente della Repubblica 24-12-1951, n. 1767 che costituisce |l
regolamento amministrativo per I'applicazione della legge;
e decreto del Presidente della Repubblica 29-5-1963, n. 1497, che costituisce |l
regolamento tecnico per I'applicazione della legge;
e decreto ministeriale 28-5-1979, che integra il decreto del Presidente della Repubblica
29-5-1963, n. 1497, per gli ascensori idraulici;
e decreto ministeriale 9-12-1987, n. 587, per gli ascensori elettrici;

Gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico sono soggetti alle seguenti disposizioni:
® legge 23-6-1927, n. 1110 - Provvedimenti per la concessione all'industria privata
dell'impianto ed esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.
e Decreto ministeriale 5-3-1931 - Norme per l'impianto e l'esercizio, in servizio pubblico,
degli ascensori destinati al trasporto di persone.

2) Scale e marciapiedi mobili.

La norma UNI EN 115 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione e linstallazione di
scale mobili e marciapiedi mobili. Le scale e marciapiedi mobili in servizio privato non sono
soggette ad alcuna normativa cogente, le scale mobili in servizio pubblico sono soggette al
decreto ministeriale 18-9-1975 che stabilisce le norme tecniche di sicurezza per la costruzione e
I'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico. | marciapiedi mobili in servizio pubblico non
sono soggetti ad alcuna normativa cogente.

Art.10.5.4
Caratteristiche Tecniche degli Impianti.

1) Ascensori.
Per il dimensionamento e l'inserimento degli impianti nell'edificio le norme nazionali adottate
dall'UNI sono le seguenti:
e UNI ISO 4190 Parte 12 (+ FA 158 e FA 270), Parte 22, Parte 32 che stabiliscono le
dimensioni necessarie per l'installazione delle seguenti tipologie di impianti:
a) ascensori adibiti al trasporto di persone;
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b) ascensori adibiti principalmente al trasporto di persone, ma nei quali si possono
trasportare anche merci;

c) ascensori adibiti al trasporto di letti (montaletti);

d) ascensori prevalentemente destinati al trasporto di cose generalmente
accompagnate da persone;

e)  montacarichi.

e UNIISO 4190 parte 52 (+ FA 271) che stabilisce quali pulsanti e segnali sono da prevedere
nella costruzione ed installazione di un ascensore, tenendo conto del tipo di manovra
adottato per I'apparecchio stesso;

e UNI ISO 4190 parte 62 che stabilisce le regole concernenti le previsioni di traffico e la scelta
degli ascensori per gli edifici adibiti ad abitazione, allo scopo di assicurare un servizio
soddisfacente;

e UNI 8725 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici residenziali degli impianti
di ascensori elettrici a fune;

e UNI 8999 che stabilisce le istruzioni per l'integrazione negli edifici per uffici, alberghi ed
ospedali degli impianti di ascensori elettrici a funi.

Art.10.5.5
Direzione dei Lavori

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione procedera come segue:

e verifichera che l'impianto, a livello di progetto, abbia avuto le necessarie approvazioni
da parte dei competenti organi di controllo e che le dimensioni siano coerenti con la
destinazione d'uso in base alle norme di dimensionamento e di inserimento nell'edificio;

e verifichera che l'impianto riceva alla fine dell'installazione il collaudo da parte dei
competenti organi di controllo e che i dati relativi siano registrati sulla documentazione
obbligatoria in base alla legislatura vigente.

Art.10.6
IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA

Art.10.6.1
Disposizioni Generali

1) Direzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a
eventuali interferenze con altri lavori. Verifichera inoltre che i materiali impiegati e la loro messa
in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori si fara rilasciare il
rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella " Appendice G " della Guida CEl
64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso & stato eseguito a regola d'arte. Raccogliera
inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e manutenzione.

2) Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1-3-
1968 n. 186 e 5-3-1990 n. 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati
secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto
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specifico oggetto del progetto e precisamente:
e CEIl 11-17 (1981) e variante. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo.
e CEI 64-8 (1987) e varianti V: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

e CEIl 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare.

CEIl 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.

CEl 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.
CEI S/423: Raccomandazioni per I'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.
CEI'103-1 (1971) e variante V1 (1987): Impianti telefonici interni.

CEI 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli
impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

Inoltre vanno rispettate le disposizioni del decreto ministeriale 16-2-1982 e della legge 818 del
7-12-1984 per quanto applicabili.

3) Qualita dei materiali elettrici.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18-10-1977 , dovra essere utilizzato materiale elettrico
costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne
attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di
conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della
Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita rilasciata dal
costruttore. | materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i
quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n.
186/1968. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.
Art.10.6.2

Carattiristiche Tecniche degli Impianti e dei Componenti

1) Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti
Nel caso piu generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed eventuale
cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei
servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti
luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. Con impianti ausiliari si
intendono:

¢ ['impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione

al posto esterno;
¢ ['impianto videocitofonico;
¢ ['impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. E'
indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici
la definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari e la definizione dei servizi generali.
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici,
ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate
dalla Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie unita immobiliari e per i servizi generali. Sulla
necessita di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrera
contattare I'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio telefonico
occorrera contattare la TELECOM.
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2) Criteri di progetto.

Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, € indispensabile I'analisi dei carichi previsti e
prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema. Con
riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati
schemi e planimetrie, & necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento
normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente
stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore
nominale. E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle
varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere
per il corto circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto
circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e
comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili. E' opportuno:

e ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori
automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento
massimo per essi 0,4s;

e ai fini della continuita e funzionalitd ottimale del servizio elettrico, curare |l
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in
particolare degli interruttori automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici
(schemi o planimetrie).

3) Criteri di scelta dei componenti.

| componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e
scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli
interruttori automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle Norme
CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1).

Art.10.6.3

Integrazione degli Impianti Elettrici, Ausiliari e Telefonici nell'Edificio

1) Generalita sulle condizioni di integrazione.

Va curata la piu razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e
la loro coesistenza con le altre opere ed impianti. A tale scopo vanno formulate indicazioni
generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di
protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre). Per la definizione di
tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEIl 64-50 ove non diversamente specificato. E
opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati
agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde
evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

2) Impianto di terra.

E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la
prima fase delle opere edili nella quale & ancora possibile interrare i dispersori stessi senza
particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i
collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali. |
collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della
norma CEl 64-8. Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti
equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico
che fanno parte della costruzione; € opportuno che vengano assegnate le competenze di
esecuzione. Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza
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tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la
misurazione della resistivita del terreno.

3) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
E' opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate
sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1.

Capitolo 11

PRESCRIZIONI TECNICHE - MODALITA' DI ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art.11.1

Trasporti

Il trasporto € compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di
automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare ¢ inferiore alla portata
utile dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. Nei prezzi di
trasporto & compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. |l
carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la
maggiore cura possibile utilizzando mezzi adeguati ai diametri alle lunghezze dei tubi da
movimentare, evitando rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti dei materiali. Sara cura
dell’Appaltatore predisporre in cantiere idonei spazi e sistemi di ricevimento dei tubi.

L’accatastamento dei tubi dovra avvenire su un area piana e stabile, protetta dai pericoli di
incendio e dai raggi diretti del sole. La base delle cataste dovra poggiare su tavole
opportunamente distanziate; i tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei per evitarne |l
rotolamento improvviso. Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere
provvisionali.

Art.11.1.1

Noleggi

| noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Le
macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo
delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante
efficienza. Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal
momento in cui l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al
momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui & stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il
montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo,
I'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. | prezzi dei
noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. Per il noleggio dei carri e degli
autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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