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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/34 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera,
S.01.004.01 |con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari
metallici zincati di diametro non inferiore a m ... di collegamento,
elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per
nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
1,00 18,00 2,000 36,00
1,00 25,00 2,000 50,00
SOMMANO mq 86,00 18,20 1'565,20
2/35 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
S.01.022.03 |ruote e aste di stabilizzazione: A quattro ripiani, altezza utile di
lavoro m 9,0
Per pitturazione Interno 100,00
SOMMANO cad/gg 100,00 23,44 2'344,00
3/36 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera
S.01.058.01 |zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi
metallici, nonché per opere di protezione in genere ... avoro
ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie
delle parti lignee. Valutato a metro quadrato.
Largo Cattedrale 1,00 13,50 2,000 27,00
SOMMANO mq 27,00 17,22 464,94
4/37 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di
S.01.060.01 |ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, te ... altezza.
Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E'
escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri.
Largo Cattedrale 1,00 19,70 19,000 374,30
Cortile Suore 1,00 15,00 13,000 195,00
1,00 6,70 13,000 87,10
Lato Sacrestia 1,00 7,60 10,600 80,56
SOMMANO mq 736,96 20,40 15°033,98
5/38 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di
S.01.060.02 |ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, te ... ca di
facciata. E' escluso il nolo. Per altezza superiore ai metri 20
completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi.
Lato Est 1,00 7,90 20,000 158,00
1,00 7,80 20,000 156,00
- 1,00 20,00 24,500 490,00
- 2,00 7,00 24,500 343,00
2,00 7,00 24,500 343,00
SOMMANO mq 1'490,00 23,21 34'582,90
6/39 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai,
S.01.061.03 |correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede,
terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circaem ... e la
sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di
ponteggio a telaio completo superiore a 4 mesi.
Vedi voce n° 37 [mq 736.96] 8,00 5'895,68
Vedi voce n° 38 [mq 1 490.00] 8,00 117920,00
SOMMANO mq 17°815,68 1,27 22°625,91
A RIPORTARE 76°616,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76'616,93
7 /40 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
S.01.062.01 |sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g 240 per mq,
valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere
o0 antisabbia.
1,00 20,00 25,000 500,00
2,00 7,00 25,000 350,00
Largo Cattedrale 1,00 19,70 19,000 374,30
Cortile Suore 1,00 15,00 13,000 195,00
1,00 6,70 13,000 87,10
Lato sacrestia 1,00 7,60 10,600 80,56
Lato Est 1,00 7,90 18,000 142,20
1,00 7,80 18,000 140,40
SOMMANO mq 1'869,56 1,71 3'196,95
8/41 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.03 |metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a cm 180 e
altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di p ... rmapiede.
Valutata al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni inclinate
fino a 45° nolo pere il 1° mese o frazione
Cupola 4,00 5,80 23,20
4,00 4,50 18,00
Cappellone Laterale *(lung.=10,8+7,45) 1,00 18,25 18,25
Sacrestia 1,00 16,00 16,00
SOMMANO m 75,45 16,71 1260,77
9/42 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste
S.03.009.06 |metalliche verticali, montate ad interasse non superiore a cm 180 e
altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di p ... verse e elemento
fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto: Con barriera
rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°
Vedi voce n° 41 [m 75.45] 6,00 452,70
SOMMANO m/30g 452,70 2,40 1'086,48
10/43 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con
S.03.011.01 |sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di
spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 Kg, ¢ ...
€0, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta
con arresto pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo pari a 5 m
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cad/30g 18,00 12,59 226,62
11/44 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con
S.03.011.02 |sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di
spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 Kg, ¢ ...
o0, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta
con arresto pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo pari a 10 m
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00
SOMMANO cad/30g 18,00 12,89 232,02
12/48 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
S.04.005.01 |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120
1,00
SOMMANO cad 1,00 69,84 69,84
A RIPORTARE 82°689,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°689,61
13/49 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
S.04.006.01 |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... disposto. Nolo
per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120
6,00
SOMMANO cad/30g 6,00 25,50 153,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 82'842,61
TOTALE euro 82'842,61

A RIPORTARE
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO o
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente lo smontaggio delle tegole,
Analisi Prezz |"coppi", la rimozione del sottile strato di malta di calce e del canniccio, comprese le oper
iN. 01 .. uso il ponteggio e l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per
l'effettiva superficie rimossa in Mq.
SOMMANO mq 301,37 15,43 4'650,14 2°'467,83| 53,070
2 Sovrapprezzo al manto di copertura di qualsiasi tipo, dovuto per il fissaggio conschiuma
Analisi Prezz |adesiva poliuretanica monocomponente, ad alto potere adesivo e bassa espansione per
iN. 02 uso pis ... er dare l'opera compiuta a regola d'arte, comprso la fornitura della schiuma ed
ogno altro onere e magistero occorrente.
SOMMANO mq 225,78 18,63 4206,28 2305,88| 54,820
3 Ricollocamento in opera di manto di copertura a tetto comprendente il montaggio delle
Analisi Prezz | tegole "coppi", comprese: la formazione del colmo quale intersezione di due falde con
iN. 03 pendenz ... positate le tegole precedentemente rimosse, escluso il ponteggio. Valutato
per l'effettiva superficie ricollocata in Mq.
SOMMANO mq 301,37 25,30 7775,35 4'126,38| 53,070
4 Automazione all’impianto campanario, con n.3 campane, 1 a mezzo slancio, 2 fisse.
Analisi Prezz |nuovo ceppo a mezzo slancio alla 1° campana, nuovi elettro percussori a tutte e 3, nuovo
iN. 04 quadro so ... taglio forgiato a mano adeguato con cuoio e fascia in acciaio, struttura in
acciaio di sostegno della campana completa.
SOMMANO a corpo 1,00, 16800,00 16°800,00 8'915,76| 53,070
5 Impianto di riscaldamento con stufe ad infrarossi a norme CEI 64-8 e collegatc
Analisi Prezz |(secondo art. 6 c.1 del DM 22.01.2008 n. 37).
iN. 05 SOMMANO a corpo 1,00{ 18°600,00 187600,00 9'871,02| 53,070
6 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti
B.02.014.01 |impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,
con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per
pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SOMMANO mq 301,37 9,60 2'893,15 1'860,88| 64,320
7 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso
B.02.015.11 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le
struttu ... di risulta alle discariche ed i relativi oneri di conferimento: di manto
impermeabile di asfalto in qualsiasi spessore;
SOMMANO mq 301,37 5,26 1'585,21 840,79 53,040
8 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio
B.09.027.02 |laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare
eventuali ... aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e
impalcature: con coppo e sottocoppo(embrici)
SOMMANO mq 225,78 34,89 7°877,46 1'836,24| 23,310
9 Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e spalmatura di primer
B.10.001.01 |antipolvere nella quantitd occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del manto
impermeabile ed in considerazione dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/
mq.
SOMMANO mq 304,65 2,95 898,72 335,13| 37,290
10 Protezione e impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, terrazze, balconi,
B.10.008.01 |coperture, eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente
elastica a base ... icato su superfici pulite prive di afflorescenze, grassi, oli, residui di
polvere, che possono compromettere l'adesione.
SOMMANO mq 308,83 26,21 8°094,43 3230,49| 39,910
11 Sovraprezzo alla voce B.10.008 per interposizione tra il primo ed il secondo strato di
B.10.009.01 |una rete in fibra di vetro
SOMMANO mq 308,83 3,73 1'151,94 150,10/ 13,030
12 Fornitura e posa in opera di una membrana bituminosa ad elevata resistenza meccanica,
B.10.022.02 |armata con non-tessuto poliestere del peso di 200 gr./mq dello spessore di mm 4
flessibilita a ... ino a 0,500 kg/mq compreso sfridi ed ogni onere occorrente per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte: Pareti inclinate
SOMMANO mq 301,33 24,07 7°253,01 2'149,07| 29,630
A RIPORTARE 817785,69 38°089,57
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 81785,69 38°089,57
13 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed esterni, (eseguito con la tecnica a
B.14.014.01 |colla), marcato CE conforme alla norma UNI EN1441, posto in opera secondo gli
schemi forniti ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto
arrotato delle dimensioni 25x25 - 30x30 cm
SOMMANO mq 7,50 48,90 366,75 107,93 29,430
14 Profilati normali in ferro piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per
B.16.005.03 |ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con
spar ... siasi altezza, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie
ringhiere in profilati normali e a linee diritte
SOMMANO kg|  1'072,50 6,64 7°121,40 742,76 10,430
15 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.003.02 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm
rame spessore 8/10
SOMMANO m 60,00 90,99 5'459,40 930,83 17,050
16 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.004.02 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 751 a 1000 mm
rame spessore 8/10
SOMMANO m 60,00 117,37 7°042,20 1°049,29| 14,900
17 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
B.17.006.07 |finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10
SOMMANO m 100,00 40,03 4°003,00 583,24| 14,570
18 Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico per diametri fino a 100 mm e
B.17.008.02 |lunghezza 1,50 mt forniti e montati in opera in rame spessore 10/10
SOMMANO cad 4,00 143,02 572,08 19,62 3,430
19 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera
B.17.009.01 |compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
in rame
SOMMANO cad 20,00 17,77 355,40 58,25/ 16,390
20 Collari per tubi pluviali, forniti ¢ montatl in opera compreso fissaggio al supporto ed
B.17.013.01 |ogni altro onere ¢ magistero per dare l'oera finita a regola d'arte in rame diametro 8-10
cm
SOMMANO cad 100,00 5,49 549,00 190,39| 34,680
21 Fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre di legno lamellare di pino finger-
B.18.022.03 |joint/abete ricavati da segati opportunamente stagionati, predisposti per montaggio su
contr ... plessiva della chiusura trasparente ¢ dellinfisso (Uw)> 0,90 W/m2°K e <o =
1,50 W/m2°K, apertura a battente o vasistas
SOMMANO mq 3,04 461,64 1'403,39 58,52) 4,170
22 Trasporto a rifiuto e/o a discarica controllata di materiale di risulta proveniente da
B.25.003.01 |demolizioni e rimozioni, eseguite anche a mano o in zone disagiate o/o in centri storici,
ese ... portata fino a 3,5 t. compreso lo scarico del materiale, il ritorno a vuoto ed
escluso gli eventuali oneri di discarica
SOMMANO mc/km 1'836,18 2,10 3'855,98 1'560,90| 40,480
23 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO ql 618,10 3,22 17990,28 0,00
24 Sistemi di protezione di altari, opere d'arte, affreschi o manufatti in pietra, mediante
0.01.008.01 |l'esecuzione di un adeguato baldacchino in legno o giunti tubo e protezione finale con
telo ... he possono pregiudicare l'integrita e la conservazione dell'opera:compensato per
la superficie di protezione realizzata.
SOMMANO mq 236,95 33,31 7°892,80 5°059,29| 64,100
25 Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con
0.01.015.01 |materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compreso la
A RIPORTARE 122°397,37 48'450,59
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 122°397,37 48°450,59
cernit ... ei locali escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Fino alla profondita di ml. 6,00.
SOMMANO mc 31,20 133,13 4'153,66 37283,47| 79,050
26 Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in laterizio
0.01.044.01 |eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura,
gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.
SOMMANO mq 111,60 22,65 2'527,74 1774,73| 70,210
27 Camicia di malta cementizia, dosata a q.1i 4,00 di cemento, dello spessore (medio reso)
0.01.074.01 |di cm. 2,00. Per sottofondo alle impermeabilizzazioni, su superfici orizzontali o
comunque i ... iro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO Cal 301,33 14,36 4327,10 2432,69| 56,220
28 Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane
0.01.083.01 |di qualsiasi tipo, per la ricerca e lariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso lar ...
re il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornituradei coppi o delle tegole
che saranno pagati a parte.
SOMMANO mq 640,49 11,92 7'634,64 5112,92| 66,970
29 Sovrapprezzo al manto di copertura con embrici curvi, alla romana e simili, dovuto per
0.01.084.01 |l'esecuzione di falde, triangolari, sferiche o coniche. Compreso il taglio, gli incastri, ecc.,
nonche ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO mq 122,83 19,98 2°454,14 1939,51| 79,030
30 Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 2 filari di mattoni
0.01.086.01 |pieni (cm 3x10x20) e n. 1 filare di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00
... Itro onere e magistero relativo per dare illavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con
materiale fornito dall'impresa.
SOMMANO m 29,00 108,27 3139,83 2°015,14| 64,180
31 Risanamento di murature umide, anche in presenza di sali, con intonaco premiscelato,
0.01.099.01 |deumidificante, compatibile con tutti materiali da costruzione presenti nelle murature
(calce, ... cazione intonaco deumidificante per uno spessore min 2 cm5) applicazione
strato di finitura con tonachino deumidificante
SOMMANO mq 158,00 109,15 17°245,70 6'665,46| 38,650
32 Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a
0.01.101.01 |qualsiasi altezza con malta bastarda dosata a q.Ii 1,00 di cemento, previa stonacatura,
arricciatura ... alce dato a pennello, nonché ogni altro onere e magistero relativo per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 100,00 142,00 14°200,00 11°017,78| 77,590
33 Tinteggiatura con una passata di latte di calce e fissativo e due passate di latte di calce,
0.01.102.01 |fissativo e colore, eseguite su qualsiasi tipo d'intonaco, a qualsiasi altezza; compres ...
agistero occorrente, secondo le indicazioni della D.L., previa opportuna campionatura.
Escluso la rasatura e stuccatura.
SOMMANO cm*m 1'597,76 7,15 11°423,98 8'466,31| 74,110
34 Sovraprezzo alle tinteggiature su pareti interne con presenza di fregi, stucchi, lesene,
0.01.103.01 |cornici e simili; dovuto per applicazione di tinte diverse tra fondo e parti in rilievo.
SOMMANO mq 1200,00 16,85 207220,00 15°992,00| 79,090
35 Pulizie di vecchie murature sia in fondazione che in elevazione; compreso la
0.01.105.01 |spicconatura dell'intonaco, la pulizia dal terriccio, il lavaggio delle superfici, la
spazzolatura delle parti da trattare ed ogni altro onere e magistero occorrente
SOMMANO m2 111,60 13,31 1°485,40 1'174,65| 79,080
36 Eliminazione del fenomeno della comparsa dei sali uperficiali su muratura da lasciare a
0.01.112.01 |vista, su pareti asciutte, effettuata mediante impregnazione delle pareti con formulati a
ba ... ezione finale della muratura con materiali traspiranti che sara' effettuata
immediatamente dopo il trattamento antisale.
SOMMANO mq 99,00 47,37 4'689,63 17781,59| 37,990
37 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati
S.01.004.01 |e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a m
... di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo
con moduli di altezza pari a m 2,00
A RIPORTARE 215'899,19 1107106,84
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 2157899,19 110°106,84
SOMMANO mq 86,00 18,20 1'565,20 182,82 11,680
38 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
S.01.022.03 |stabilizzazione: A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0
SOMMANO cad/gg 100,00 23,44 2'344,00 674,37| 28,770
39 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di
S.01.058.01 |mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in
genere ... avoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle
parti lignee. Valutato a metro quadrato.
SOMMANO mq 27,00 17,22 464,94 259,44| 55,800
40 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo,
S.01.060.01 |sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole
fermapiede, te ... altezza. Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata.
E'escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri.
SOMMANO mq 736,96 20,40 15°033,98 3°003,79| 19,980
41 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di ponteggio completo,
S.01.060.02 |sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole
fermapiede, te ... ca di facciata. E' escluso il nolo. Per altezza superiore ai metri 20
completo di oneri progettuali ed oneri aggiuntivi.
SOMMANO mq|  17490,00 23,21 34°582,90 5'477,93| 15,840
42 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane
S.01.061.03 |metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e
m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a
telaio completo superiore a 4 mesi.
SOMMANO mq| 17°815,68 1,27 2262591 0,00
43 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di
S.01.062.01 |aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g
240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o
antisabbia.
SOMMANO mq 1'869,56 1,71 3196,95 934,79| 29,240
44 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
S.03.009.03 |ad interasse non superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate dip ...
rmapiede. Valutata al metro lineare di parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45°
nolo pere il 1° mese o frazione
SOMMANO m 75,45 16,71 1260,77 160,24 12,710
45 Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate
S.03.009.06 |ad interasse non superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di p ...
verse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto: Con barriera rialzata
nolo per ogni mese dopo il 1°
SOMMANO m/30g 452,70 2,40 1'086,48 0,00
46 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto
S.03.011.01 |sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130
Kg, c ... eo, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto
pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo pari a 5 m
SOMMANO cad/30g 18,00 12,59 226,62 20,94 9,240
47 Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto
S.03.011.02 |sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130
Kg, ¢ ... o, moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto
pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo pari a 10 m
SOMMANO cad/30g 18,00 12,89 232,02 20,93| 9,020
48 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.005.01 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da cm 120 x 120
SOMMANO cad 1,00 69,84 69,84 26,31| 37,670
49 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.006.01 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120
A RIPORTARE 298°588,80 120°868,40
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. ”, incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 2987588,80 120868,40
SOMMANO cad/30g 6,00 25,50 153,00 1,68 1,100
Parziale LAVORI A MISURA euro 2987741,80 120°870,08| 40,460
TOTALE euro 2987741,80 120°870,08| 40,460

Data, 29/01/2025

11 Tecnico

Arch. Michela Aulicino, Ing. Grarado Cesarano

A RIPORTARE
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