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Importo totale di progetto € 385 107,67

Voci Importi €

A - SOMME A BASE D'APPALTO

1) Lavori a misura € 298 741,80

2) Lavori a corpo € 0,00

3) Lavori in economia € 0,00

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA € 215 899,19

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 82 842,61

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) € 298 741,80

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,  previa fattura € 0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

3) Imprevisti € 0,00

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

5) Adeguamento di cui all'art.106, comm 1 lett.a del codice (revisione prezzi) € 0,00

6) Spese di cui agli articoli 24, comma 4  del codice € 0,00

7) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:

   a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
€ 0,00

   b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 

liquidazione ed assistenza ai collaudi (cassa compresa)

€ 40 500,00

   c)  Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113,  del codice, nella misura corrispondente alle 

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
€ 13 107,94

  d) Altre Spese € 0,00

e)  eventuali spese per commissioni aggiudicatrice € 0,00

f) Spese per collaudi € 0,00

g) Iva sulle somme a disposizione dell'ammnistrazione € 2 883,75

Totale spese € 56 491,69

9) I.V.A. sui lavori (10%) € 29 874,18

10) IVA sulle somme a disposizione € 0,00

Totale somme a disposizione € 86 365,87

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera € 0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 385 107,67

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA CONCATTEDRALE DI S.GIORGIO A MARSICO NUOVO (PZ)

ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO
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