



DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI

Oggetto: Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto – Lavori di “Manutenzione straordinaria della Casa Canonica della Parrocchia SS. Trinità di Tramutola (PZ)” – Provvedimento di Approvazione affidamento Lavori. - CUP J48B22000290002 CIG B527B53C55

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove (19) del mese di febbraio, il sottoscritto Mons. Davide Carbonaro, nato a Rosolini (Sr) il 01/01/1967, Vescovo dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- Con D.D. n. 15BI/2021/D. 434 del 14.12.2021 (Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano - Marsico Nuovo, Assegnazione Risorse Finanziarie Primo Programma), la Regione Basilicata, ha assegnato all' Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo in qualità di Soggetto Attuatore, un finanziamento per complessivi € 2.269.470,00;
- Con D.D. n. 15BI.2022/D.00201 10.03.2022, a seguito della sottoscrizione dei verbali tra l'Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo ed i Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio della propria circoscrizione, la Regione Basilicata- Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, ha deliberato il Programma di Interventi relativi ai progetti di Edilizia di Culto da realizzarsi nei Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio dell' Arcidiocesi di Potenza -Muro Lucano - Marsico Nuovo (Soggetto Attuatore) ;
- Con D.D. n. 15BI.2022/D.00716 22.06.2022, a seguito della rimodulazione dei programmi degli interventi programmati tra l'Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo ed i Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio della propria circoscrizione, la Regione Basilicata- Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità, ha deliberato il Programma di Interventi relativi ai progetti di Edilizia di Culto da realizzarsi nei Comuni del P.O.V. ricadenti nel territorio della Arcidiocesi di Potenza -Muro Lucano - Marsico Nuovo (Soggetto Attuatore) secondo la tabella sottostante:



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

COMUNE	INTERVENTI PROGRAMMATI	COSTO INTERVENTO
ABRIOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPPELLA DI SAN GERARDO E DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MADRE, COMPLETAMENTO LOCALI DI MINISTERO PASTORALE CHIESA DI ARIOSO	183.533,78€
GRUMENTO NOVA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SANT'ANTONIO MARTIRE E DELLA CASA CANONICA	155.988,10€
MARSICO NUOVO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONCATTEDRALE DI SAN GIORGIO MARTIRE	385.107,67€
PATERNO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SAN BARTOLOMEO, DELLA CHIESA DI SAN ROCCO E COMPLETAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA	221.013,65€
SASSO DI CASTALDA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA CANONICA	87.335,85€
SATRIANO DI LUCANIA	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA CANONICA PARROCCHIALE	716.318,46€
TRAMUTOLA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SS. TRINITA' DELLA CASA CANONICA E DEI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE	191.385,39€
VIGGIANO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SANTUARIO AL MONTE E DEI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE	254.788,00€
	FORNITURA DI SCANNER TRIDIMENSIONALE PER IL RILIEVO E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	73.999,10€
	TOTALE	2.269.470,00€

- tra gli interventi sopra menzionati rientra l'attività di manutenzione straordinaria della Casa canonica della Parrocchia SS. Trinità da effettuarsi nel comune di Tramutola (Pz) per un costo complessivo dell'intervento pari a 191.385,39 €.
- Con Determina del sottoscritto del 07.06.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs n.36/2023, con il seguente Quadro economico:

Lavori di Manutenzione straordinaria Casa Canonica Parrocchia SS. Trinità di Tramutola (PZ)	
Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano - Marsico Nuovo	
"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 136.407,67



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.434,06
TOTALE A - importo di contratto	€ 143.841,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ 332,14
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ -
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ -
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010</i>	€ 2.500,00
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	€ 20.380,00
<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>	€ 6.514,20
<i>d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	
<i>e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	
<i>f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	€ 2.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.433,12
	€
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 32.827,32
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 14.384,17
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
TOTALE B "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 47.543,64
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	



COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€	191.385,37
TOTALE GENERALE (di progetto)	€	191.385,37

Visti:

- l'atto del 18/02/2022 con cui è stato affidato l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) degli interventi di che trattasi all'ing. Gianluca Loperte;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale” (di seguito più brevemente denominato “CAD”);
- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto l'*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” - efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024;

DATO ATTO che il “Codice”:

- all'art.225 comma 16 dispone, con decorrenza 1° luglio 2023, che “*in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati*”;
- all'art.226 prevede l'abrogazione, sempre con decorrenza 1°luglio 2023, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e che “*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*”;

PRESO ATTO che l'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano e Marsico Nuovo utilizza la Piattaforma MEPA;

RITENUTO opportuno affidare i lavori indicati in oggetto descritti;

VISTO l'art.50 comma 1 lett. a) del “Codice”, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



VERIFICATA la possibilità dell'affidamento diretto, veniva richiesto attraverso il MEPA e con ID Negoziazione (RdO): 4960109 , un preventivo al seguente Operatore economico: RAGONE SRL.

ACQUISITO, attraverso il Mepa, il preventivo della **Ragone Srl** con sede in Tramutola (Pz ; cap. 85057) in Via De Caro n.1, p.iva: 01612410769, domicilio digitale ragonesrl@pecditta.com, di € 143.091,33 (centoquarantatremilanovantuno/33), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.434,06, oltre iva 10%,

DATO ATTO che in caso di affidamento diretto, il “Codice” prevede:

- all'art.17 comma 2 che la determina a contrarre individui *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- all'art.18 comma 1 che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, *“anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato”* con l'applicazione del bollo ai sensi di quanto previsto all'Allegato I.4 al “Codice”;
- all'art.53 comma 1 che nelle procedure di affidamento di cui al precedente art.50 comma 1, la stazione appaltante *“non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106”* e al comma 4 che *“quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale”*;

Verificato che:

- dal riscontro del certificato n° 68/2025/R del 10/02/2025, estratto dal Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, nulla risulta nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- dai riscontri della richiesta di verifica sulla “condizione di regolarità fiscale”, in data 11/01/2025, all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Potenza, non risultano carichi pendenti;
- dal Durc on line, numero protocollo INAIL_47647073 con validità fino al 03/06/2025, la posizione contributiva dell'impresa Ragone Srl risulta regolare;
- nella Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà del 18/12/2024, redatta dall'Amministratore della Ditta Sig. Vincenzo Ragone, si dichiara che non sono state individuate annotazioni e quindi cause ostative ai sensi degli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del “Codice” alla Ragone Srl con sede in Tramutola (Pz; cap. 85057) in Via De Caro n.1, p.iva: 01612410769, domicilio digitale ragonesrl@pecditta.com , riconoscendo alla stessa l'importo di €



143.091,33 (centoquarantatremilanovantuno/33), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.434,06 oltre iva 10% e conseguenzialmente riformulare il nuovo quadro economico a seguito dell'esperimento di affidamento

Visti il D.Lgs. n. 36/2023 e il D.M. 154/2017;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni riportate in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del "Codice", alla Ragone Srl con sede in Tramutola (Pz; cap. 85057) in Via De Caro n.1, p.iva: 01612410769, domicilio digitale ragonesrl@pecditta.com, riconoscendo alla stessa l'importo di € 143.091,33 (centoquarantatremilanovantuno/33), comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.434,06 oltre iva 10% - CIG B527B53C55;
- di dare atto che, ai sensi dell'art.18 comma 1 del "Codice", il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, "anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato" con l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dall'Allegato I.4 al "Codice", ove dovuta;
- di rimodulare il nuovo quadro economico dell'intervento, a seguito della procedura di affidamento secondo il seguente prospetto:

Lavori di Manutenzione straordinaria Casa Canonica Parrocchia SS. Trinità di Tramutola (PZ)	
Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza - MuroLucano - Marsico Nuovo	
"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 136.657,27
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.434,06
TOTALE A - importo di contratto	€ 143.841,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -



3) Imprevisti	€ 2590,72
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ -
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 2.500,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 20.380,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.514,20
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€
	€
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 31.394,20
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 14.309,13
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€
TOTALE B "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 48.294,06
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 191.385,39
TOTALE GENERALE (di progetto)	€ 191.385,39

➤ di dare mandato al Responsabile del progetto (R.U.P.) del trasferimento del progetto esecutivo alla Regione Basilicata - Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

e i Servizi alla Comunità - Ufficio Progetti Speciali " Val d'Agri" e "Senisese" per i successivi adempimenti di propria competenza.

- Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio dell'Arcidiocesi al link <https://www.albopretorioarcidiocesipotenza.it/>

Il Legale Rappresentante



+ Mons. Davide Carbonaro

+ *[Handwritten signature]*