

Comune di Tramutola

Provincia di Potenza

CASA CANONICA

Chiesa SS Trinita'

Progetto di Manutenzione Straordinaria

COMMITTENTE Curia Arcivescovile di Potenza	01 Relazione	
	02 Planimetria Catastale	
	03 Planimetria Generale e Stralcio Regolamento Urbanistico	
	04 Profili Terreno	
	05.1 Piante Stato di Fatto	
	05.2 Sezioni Stato di Fatto	
	05.3 Prospetti Stato di Fatto	
	06.1 Piante Stato Futuro	
R. U. P. LOPERTE Ing. Gianluca	06.2 Sezioni Stato Futuro	
	06.3 Prospetti Stato Futuro	
	07 Relazione Criteri Ambientali Minimi	
	08 Documentazione Fotografica	
	09.1 Relazioni di Calcolo - Copertura - Montacarichi	
	09.2 Fascicoli di Calcolo - Copertura - Montacarichi	
	09.3 Relazione geotecnica - Copertura - Montacarichi	
	09.4 Relazione sui materiali - Copertura - Montacarichi	
PROGETTISTI NOVIELLO Arch. Antonio MAZZIOTTA Arch. Antonio M.	09.5 Elaborati grafici di calcolo - Copertura - Montacarichi	
	09.6 Piani di manutenzione - Copertura - Montacarichi	
	09.7 Relazioni di sintesi - Copertura - Montacarichi	
	10 Relazione Geologica	
	11 Computo Metrico	
	12 Elenco Prezzi	
	13 Incidenza Manodopera e Cronoprogramma	
	14 Piano di Sicurezza e Coordinamento	
	15 Capitolato speciale d'Appalto	
	16 Quadro Economico	
TRAMUTOLA		SCALA

Lavori di Manutenzione straordinaria Casa Canonica Parrocchia SS. Trinità di Tramutola (PZ)	
Programma Operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza - MuroLucano - Marsico Nuovo	
"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"	
A - LAVORI	
1) lavori soggetti a ribasso	€ 136.407,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.434,06
TOTALE A - importo di contratto	€ 143.841,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 332,14
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
3) Imprevisti	€ -
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	€ -
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	€ -
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	€ -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	€ -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 2.500,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 20.380,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 6.514,20
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	€ 2.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.433,12
	€ -
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	€ 33.159,46
9) I.V.A. sui lavori 10%	€ 14.384,17
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante	
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ -
Totale B "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11)	€ 47.543,63
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	€ 191.385,36
TOTALE GENERALE (di progetto)	€ 191.385,36