Comune di Tramutola
Provincia di Potenza

CASA CANONICA

Chiesa SS Trinita'

Progetto di Manutenzione Straordinaria

COMMITTENTE 01 Relazione

. . . 02 Planimetria Catastale
Curia Arcivescovile 03 Planimetria Generale e Stralcio Regolamento Urbanistico

di Potenza 04 Profili Terreno

05.1 Piante Stato di Fatto

05.2 Sezioni Stato di Fatto

05.3 Prospetti Stato di Fatto

06.1 Piante Stato Futuro

06.2 Sezioni Stato Futuro

R. U. P. 06.3 Prospetti Stato Futuro

LOPERTE Ing. Gianluca 07 Relazione Criteri Ambientali Minimi

08 Documentazione Fotografica

09.1 Relazioni di Calcolo - Copertura - Montacarichi

09.2 Fascicoli di Calcolo - Copertura - Montacarichi

09.3 Relazione geotecnica - Copertura - Montacarichi

09.4 Relazione sui materiali - Copertura - Montacarichi

09.5 Elaborati grafici di calcolo - Copertura - Montacarichi

09.6 Piani di manutenzione - Copertura - Montacarichi

PROG E-I_I_ISTI 09.7 Relazioni di sintesi - Copertura - Montacarichi

10 Relazione Geologica

NOVIELLO Arch. Antonio 11

Computo Metrico

12 Elenco Prezzi

MAZZIOTTA Arch. Antonio M.

13 Incidenza Manodopera e Cronoprogramma

14 Piano di Sicurezza e Coordinamento

15 Capitolato speciale d'Appalto

16 Quadro Economico

TRAMUTOLA SCALA




Lavori di Manutenzione straordinaria Casa Canonica Parrocchia SS. Trinita di Tramutola (P2Z)

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza - MuroLucano
- Marsico Nuovo

"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"

A - LAVORI
1) lavori soggetti a ribasso € 136.407,67
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso £ 7.434,06
TOTALE A - importo di contratto € 143.841,73
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 332,14
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € -
3) Imprevisti € -
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € -
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di € i
cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice € -
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di € 2 500.00
laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/201C ’
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, € 20.380,00
all’assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi
¢) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno € 6.514.20
essere svolte dal personale dipendente ’
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) € 2.000,00
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto € 1.433,12
€ -
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (atb+ctd+e+f+g) | € 33.159,46
9) I.V.A. sui lavori 10% € 14.384,17
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € -
Totale B “Somme a disposizione” (somma da 1a 11)| € 47.543,63
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A +B + C) € 191.385,36
TOTALE GENERALE (di progetto)] € 191.385,36




