


A - LAVORI

1) lavori soggetti a ribasso 136.407,67€     

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.434,06€         

TOTALE A -  importo di contratto 143.841,73€     

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 332,14€             

2) Allacciamenti ai pubblici servizi -€                   

3) Imprevisti -€                 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                 

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) -€                 

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di 

cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020
-€                 

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice -€                 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: -€                 

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di 

laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
2.500,00€         

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

20.380,00€       

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 

essere svolte dal personale dipendente
6.514,20€         

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) 2.000,00€         

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto 1.433,12€         

-€                 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) 33.159,46€       

9) I.V.A. sui lavori 10% 14.384,17€       

10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -€                 

Totale B “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) 47.543,63€       

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) 191.385,36€     

TOTALE GENERALE (di progetto) 191.385,36€     

Lavori di Manutenzione straordinaria Casa Canonica Parrocchia SS. Trinità di Tramutola (PZ)

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza - MuroLucano 

- Marsico Nuovo

"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"


