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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SICUREZZA  (SpCat 4)

1 / 1 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di
S.01.060.01 ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
07/11/2022 diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, te ... altezza.

Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E'
escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri.
Prospetto Principale 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospetto dx 87,68
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16
Prospetto Posteriore 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospeto sx 71,63
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16

SOMMANO mq 479,41 9,42 4 5́16,04

2 / 2 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
S.01.061.01 diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi
07/11/2022 in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... tilizzare la sottovoce

relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a
telaio completo per 1 mese.
Prospetto Principale 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospetto dx 87,68
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16
Prospetto Posteriore 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospeto sx 71,63
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16

SOMMANO mq 479,41 2,14 1́ 025,94

OPERE IN COPERTURA  (SpCat 1)

3 / 3 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale
B.02.008.01 esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
07/10/2021 impianto di trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in

cemento o portoghesi;
Copertura 164,22

SOMMANO mq 164,22 5,58 916,35

TRASPORTI E CONF DISCARICA  (SpCat 5)

4 / 4 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
07/10/2021 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
25km 25,00 7,620 190,50
rampa 25,00 6,580 164,50
tramezzi 25,00 22,410 560,25

SOMMANO mc/km 915,25 0,56 512,54

5 / 5 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
07/10/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

A   R I P O R T A R E 6 9́70,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 9́70,87

voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
88,74

SOMMANO ql 88,74 3,09 274,21

OPERE IN COPERTURA  (SpCat 1)

6 / 6 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.03 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
16/07/2021 gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e
dimensioni;
(par.ug.=7,7+8,58+9,16+8,55+7,58) 41,57 41,57

SOMMANO m 41,57 1,08 44,90

7 / 7 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.04 dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
16/07/2021 gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di

trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e
dimensioni;
(par.ug.=15,38+15,38+3,75+2,4) 36,91 36,91

SOMMANO m 36,91 2,13 78,62

8 / 8 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.002.08 compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
16/07/2021 esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ...  di gronda e di

pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10
canali di gronda copertura e terrazza 36,91
canali di gronda porticato 9,30
scossalina copertura *(par.ug.=6,16+4,52+4,52+4,14+2,63+2,01) 23,98 23,98
scossalina terrazza *(par.ug.=3,75+2,4) 6,15 6,15
scossalina porticato *(par.ug.=3+3+9,3) 15,30 15,30

SOMMANO m 91,64 22,25 2 0́38,99

9 / 9 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il
B.17.005.04 fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
16/07/2021 regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10

60,00

SOMMANO cad 60,00 6,06 363,60

10 / 10 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero
B.17.006.04 per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
16/07/2021 speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio

zincato preverniciato spessore 8/10
fabbricato 41,57
porticato 3,53

SOMMANO m 45,10 13,59 612,91

11 / 11 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e
B.17.009.04 montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero
16/07/2021 per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato

10,00

SOMMANO cad 10,00 10,22 102,20

12 / 12 Collari per tubi pluviali, forniti e montatI in opera compreso fissaggio

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

A   R I P O R T A R E 10 4́86,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 4́86,30

B.17.013.07 al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a
16/07/2021 regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm

40,00

SOMMANO cad 40,00 3,45 138,00

13 / 13 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
07/10/2021 scrostatura, modalità di misurazione come all ... nessi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali
Ripristino intonaco ove mancante cornicioni *(par.ug.=15,38+15,38+
9,3+9,3+3+3+2,4+3) 60,76 0,700 42,53

SOMMANO mq 42,53 24,86 1́ 057,30

14 / 14 Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
B.09.006.01 del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda in
11/03/2021 legno di abete

copertura *(par.ug.=2*30) 60,00 10,30 618,00
(par.ug.=2*20) 40,00 2,40 96,00

SOMMANO m 714,00 2,88 2 0́56,32

15 / 15 Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani
B.09.028.01 predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
07/10/2021 saltuari e rasatura perimetrale

copertura 164,22

SOMMANO mq 164,22 33,33 5 4́73,45

OPERE ESTERNE  (SpCat 3)

16 / 16 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
07/10/2021 scrostatura, modalità di misurazione come all ... nessi alla perfetta

esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali
facciate fabbricato 58,00

SOMMANO mq 58,00 24,86 1́ 441,88

OPERE IN COPERTURA  (SpCat 1)

17 / 17 Fornitura e posa in opera di barriera vapore comprendente
B.12.014.01 l'applicazione a fiamma di una membrana bituminosa polimero-
11/05/2021 plastomerica, armata con una lamina goffrata di alluminio del  ... a

cm 8/10 - e risvoltata sui rilievi verticali di almeno 10 cm oltre il
livello previsto per l'isolamento termoacustico:
copertura 164,22

SOMMANO mq 164,22 12,25 2 0́11,70

18 / 18 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.027.01 pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato
07/10/2021 EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI

EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-
1:2002
copertura 164,22

SOMMANO mq 164,22 53,86 8 8́44,89

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

A   R I P O R T A R E 31́ 509,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 509,84

19 / 19 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.027.02 pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato
07/10/2021 EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI

EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-
1:2002
7 cm per un totale di 10 cm 164,22 7,000 1́ 149,54

SOMMANO mq 1́ 149,54 4,94 5 6́78,73

OPERE INTERNE  (SpCat 2)

20 / 20 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.020.05 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo
10/05/2024 indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...  e per il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in
legno o in plastica;

5,00 1,20 6,00
2,00 0,70 1,40

SOMMANO mq 7,40 4,54 33,60

21 / 21 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.020.01 ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo
07/10/2021 indicato dalla Direzione Lavori entro l'a ...  porte-finestre, di

cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con
superfici superiori a 2 mq.;
porte esterne 2,50

2,50
porta interna di caposcala 2,50
finestre 5,00 1,17 1,350 7,90
finestre 2,00 0,69 1,350 1,86
porte interne 4,00 2,00 0,800 6,40

SOMMANO mq 23,66 9,52 225,24

TRASPORTI E CONF DISCARICA  (SpCat 5)

22 / 22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.06 recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
07/10/2021 frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,

compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno
25km 25,00 1,000 25,00

SOMMANO ql 25,00 8,75 218,75

23 / 23 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
07/10/2021 o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a

vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;

25,00 2,000 50,00

SOMMANO mc/km 50,00 0,56 28,00

OPERE ESTERNE  (SpCat 3)

24 / 24 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con
B.18.002.02 battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello
07/10/2021 spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n ... orta deve essere

certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. a due

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

A   R I P O R T A R E 37 6́94,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37 6́94,16

ante dimensioni cm 90-110 x 210-220
portoni esterni 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 193,46 2 3́86,92

OPERE INTERNE  (SpCat 2)

25 / 25 Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio
B.18.004.03 maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5
07/10/2021 scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 ...  sovrapposti,

rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce
inferiore altezza cm 20 in legno di abete

1,00 1,160 2,100 2,44

SOMMANO mq 2,44 246,60 601,70

OPERE ESTERNE  (SpCat 3)

26 / 26 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
11/10/2021 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il

trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita' fino a mt. 2;
rampa esterna disabili 32,88 0,200 6,58

SOMMANO mc 6,58 10,36 68,17

27 / 27 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.01 conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
11/10/2021 mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ita a perfetta

regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5
magrone rampa esterna disabili 32,88 0,050 1,64

SOMMANO mc 1,64 110,57 181,33

28 / 28 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
11/10/2021 vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione

delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
rampa esterna disabili 32,88 0,150 4,93

SOMMANO mc 4,93 154,22 760,30

29 / 29 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.05 armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
30/09/2022 disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'a ...  misurate secondo

la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio)
rampa esterna 32,88

SOMMANO m2 32,88 42,27 1́ 389,84

30 / 30 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x
B.18.091.01 8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore
10/05/2024 della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo

retto; in opera compreso, ferramenta In legno faggio lucidato
rampa esterna 32,59

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

A   R I P O R T A R E 32,59 43 0́82,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,59 43 0́82,42

SOMMANO m 32,59 22,01 717,31

31 / 31 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039.01 per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
11/10/2021 posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,

diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
rampa esterna disabili 32,88 3,080 101,27

SOMMANO kg 101,27 2,05 207,60

OPERE INTERNE  (SpCat 2)

32 / 32 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso
09/08/2022 abbassamento e accatastamento, nell'ambit ... imento a discarica o ad

impianto di trattamento dei
materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
pareti bagno e anti bagno 3,57 2,960 10,57

2,40 2,960 7,10
1,60 2,960 4,74

SOMMANO m2 22,41 12,90 289,09

33 / 33 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un
B.13.012.01 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
11/10/2021 steso a mano con predisposte poste e g ... ale di 3 cm: con rustico di

malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e
calce idrata a q.li 5
pareti bagno 2,00 1,98 0,960 3,80

2,00 1,80 0,960 3,46
pareti antibagno 2,00 1,49 2,960 8,82

2,00 3,40 2,960 20,13

SOMMANO mq 36,21 25,27 915,03

34 / 34 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
B.18.014.01 impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in
10/05/2024 listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... ali vetri, movimento e

chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con
anta cieca liscia noce tanganika

2,00

SOMMANO cad 2,00 264,01 528,02

35 / 35 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
B.18.018.01 interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera,
10/05/2024 compreso eventuali demolizioni, opere murarie d ... nitura per la

realizzazione a perfetta regola d'arte - struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro

4,00

SOMMANO cad 4,00 223,32 893,28

36 / 36 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in
B.18.089.02 operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 8 fino a 10
10/05/2024 porte interne 2,00 5,00 10,00

SOMMANO m 10,00 12,23 122,30

37 / 37 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
B.18.019.01 impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

A   R I P O R T A R E 46 7́55,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 7́55,05

10/05/2024 impiallacciato dello spessore 8/11 mm, co ... ultistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia noce tanganika

4,00

SOMMANO cad 4,00 374,58 1́ 498,32

38 / 38 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
B.18.132.01 cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
10/10/2022 due battenti

. Maniglione interno e placca esterna
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 243,83 487,66

39 / 39 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,
B.02.026.01 in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
10/05/2024 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso
cassetta, tubo di scarico e sifone;

1,00

SOMMANO cad 1,00 11,80 11,80

40 / 40 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,
B.02.026.03 in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, più la
10/05/2024 rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad

impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e
lavello, compreso sifone esterno;

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,15 22,30

41 / 41 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con
D1.03.001.01 alimentazione a linea continua con tubazione in rame in lega. Posta in
11/10/2021 opera a valle delle valvole di intercettazione ubica ...  per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet,
lavabo, doccia o vasca, lavatrice)

1,00

SOMMANO cad 1,00 427,10 427,10

42 / 42 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in
D1.03.012.01 PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di
11/10/2021 bagni, wc, docce, cucine etc. a valle de ... lle apparecchiature

igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
tubi PVC per ambienti civili
vasi 1,00
lavabo 1,00

SOMMANO cad 2,00 58,11 116,22

43 / 43 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
D1.02.007.01 di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso
11/10/2021 l'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in op ... ere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per
locale bagno per persone disabili

1,00

SOMMANO cad 1,00 3 3́99,02 3 3́99,02

44 / 44 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità,

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52 7́17,47

B.14.019.01 rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,
11/10/2021 finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, e ogni

altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 30x30 cm
wc 3,92

SOMMANO mq 3,92 52,71 206,62

45 / 45 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica,
B.02.013.02 o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il
11/10/2021 suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini

impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del
materiale
locali catechesi 2,00 3,57 7,14
locali catechesi 2,00 2,50 5,00

SOMMANO m 12,14 3,55 43,10

46 / 46 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di
B.14.123.01 prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
11/10/2021 intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo  ... ra finale e ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 20x20 - 20x33 cm
wc 2,00 2,00 2,000 8,00

2,00 1,98 2,000 7,92

SOMMANO mq 15,92 51,18 814,79

47 / 47 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con
B.14.132.01 idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi,
30/09/2022 i tagli a misura, la sigillatura dei ... econfezionati, la pulitura finale e

ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
0

2,00 3,57 7,14
2,00 2,50 5,00

SOMMANO m 12,14 10,74 130,38

48 / 48 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato
D3.03.001.01 a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
11/10/2021 lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di  ... duttori tondi o

bandellaIn opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero.

1,00

SOMMANO cad 1,00 84,98 84,98

49 / 49 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda
D3.03.002.01 in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli
11/10/2021 oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero:

della sezione di 35 mmq
5,00

SOMMANO m 5,00 32,23 161,15

50 / 50 Pozzetto di messa a terra  Formazione di pozzetto di messa a terra
D3.03.007.01 realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmq) del!e dimensioni
11/10/2021 orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi

ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita.

1,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 54 1́58,49

SOMMANO cad 1,00 188,68 188,68

51 / 51 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in
D3.04.006.01 opera di centralino elettrico generale o di piano per comando,
11/10/2021 distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ...  in uscita sulle

apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN).

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,21 22,21

52 / 52 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.01 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in quadri predisposti:
11/10/2021 Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC

3,00

SOMMANO cad 3,00 150,85 452,55

53 / 53 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A,
D3.04.018.02 posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A Id: 0.5
11/10/2021 1,00

SOMMANO cad 1,00 107,00 107,00

54 / 54 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido
D3.07.008.01 tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due
11/10/2021 conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ...

placca di rivestimento inalluminio
anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro
onere emagistero

10,00

SOMMANO cad 10,00 48,10 481,00

55 / 55 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.020.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in
29/09/2022 materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mo ...  il

fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiature ed ogni
altro onere e magistero.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 75,46 75,46

56 / 56 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC
D3.08.003.01 rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
11/10/2021 conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5 mmq e da un c ... o il

fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

20,00

SOMMANO cad 20,00 56,32 1́ 126,40

57 / 57 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta
D3.10.014.01 in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono
11/10/2021 compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat ... di

funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza)

5,00

SOMMANO cad 5,00 147,33 736,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57 3́48,44

58 / 58 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.013.01 espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
06/09/2022 secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E

. Spessore cm 3:
chiusura sotto finestre 4,00 1,17 1,000 4,68

2,00 0,67 1,000 1,34

SOMMANO m2 6,02 15,16 91,26

59 / 59 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.013.02 espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
06/09/2022 secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse : E.

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
chiusura sotto finestre 3,00 6,020 18,06

SOMMANO m2 18,06 2,11 38,11

60 / 60 Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato
B.04.029.02 additivato, stampati e pressofusi, di tipo pieno multiforo od
06/09/2022 alveolato e di pannelli in laterogesso, posati c ... ra dei

giunti e quanto altro necessario per fornire l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:spessore di cm. 8 (gesso)
chiusura sotto finestre 4,00 1,17 1,000 4,68

2,00 0,67 1,000 1,34
chiusura ante 2,00 1,19 2,000 4,76
pareti bagno e anti wc 3,57 2,960 10,57

2,00 0,960 1,92
scrigno per porte scorrevoli 2,00 1,60 2,100 -6,72

Sommano positivi m2 23,27
Sommano negativi m2 -6,72

SOMMANO m2 16,55 31,13 515,20

61 / 61 Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A
D2.03.011.03 secondo direttiva europea) per riscaldamento e produzione di acqua
29/09/2022 calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio i ...  completa di

raccordi per riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria, potenza termica da 30,01 kW fino a 35 kW.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 2́65,68 3 2́65,68

62 / 62 Realizzazione modifiche alle colonne termiche e sistemazione
N.P.1 collegamenti elettrici per funzionamneto dei piani in modo
29/09/2022 semiautomatico

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 531,00 531,00

63 / 63 Lavaggio impianto completo con pompa di ricircolo e liquidi sciogli
N.P.3 fanghi e anti alga
29/09/2022 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 823,13 823,13

64 / 64 Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (
D2.06.004.04 scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e
30/09/2022 detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in

genere.montanti verticali e tubi orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W.
725 completi di fissaggio
wc 1,00

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 62 6́12,82

SOMMANO cadauno 1,00 151,24 151,24

65 / 65 Fornitura e messa in opera N.4 ventilconvettori comprensivi di kit
N.P.2 fissaggi, raccordi e valvole
29/09/2022 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 570,00 2 2́80,00

66 / 66 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con
B.18.071.03 profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di
10/10/2022 battuta

(1 su anta e 1 su telaio ), 5 came ... nte < o = a 37 dB e fattore solare
vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per
serramenti con apertura a battente e ribalta

5,00 1,17 1,350 7,90
2,00 0,69 1,350 1,86

SOMMANO m2 9,76 520,06 5 0́75,79

67 / 67 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5
B.18.077.04 distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
10/05/2024 supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... tico, guide fisse in

ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o
con isolamento poliuretanico

9,76

SOMMANO mq 9,76 90,86 886,79

68 / 68 Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo Per
B.18.078.01 persiane avvolgibili
10/05/2024 7,00

SOMMANO cad 7,00 28,25 197,75

69 / 69 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e
B.18.090.01 cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio
10/05/2024 in legno, dato in opera verniciato, munit ... de, ecc. e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e
celino In legno di abete

5,00 1,20 6,00
2,00 0,70 1,40

SOMMANO mq 7,40 212,92 1́ 575,61

Parziale LAVORI A MISURA euro 72 7́80,00

T O T A L E   euro 72 7́80,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OPERE IN COPERTURA 29 4́17,96 40,420

 
 002 OPERE INTERNE 29 6́33,21 40,716

 
 003 OPERE ESTERNE 7 1́53,35 9,829

 
 004 SICUREZZA 5 5́41,98 7,615

 
 005 TRASPORTI E CONF DISCARICA 1́ 033,50 1,420

Totale SUPER CATEGORIE euro 72 7́80,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 OPERE IN COPERTURA 34 9́59,94 48,035

 
 002 OPERE INTERNE 30 6́66,71 42,136

 
 003 OPERE ESTERNE 7 1́53,35 9,829

Totale CATEGORIE euro 72 7́80,00 100,000
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