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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento copertura della Casa
Canonica e superamento barriere architettoniche dei locali di ministero
pastorale “Don Antonio Petrone” di proprieta della Parrocchia Immacolata
Concezione di Sasso di Castalda - Finanziato dal Programma Operativo
Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21

COMMITTENTE: | Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SICUREZZA (SpCat 4)
1/1 Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera ultimata di
S.01.060.01 |ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
07/11/2022 |diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, te ... altezza.
Valutato a metro quadro di proiezione prospettica di facciata. E'
escluso il nolo. Per altezze fino a 20 metri.
Prospetto Principale 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospetto dx 87,68
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16
Prospetto Posteriore 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospeto sx 71,63
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16
SOMMANO mgq 479,41 9,42 4'516,04
2/2 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti,
S.01.061.01 |diagonali, pedane metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi
07/11/2022  |in ragione di uno ogni 22 mq circa e m ... tilizzare la sottovoce
relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a
telaio completo per 1 mese.
Prospetto Principale 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospetto dx 87,68
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16
Prospetto Posteriore 128,75
per lavori in copertura 16,78 1,200 20,14
Prospeto sx 71,63
per lavori in copertura 9,30 1,200 11,16
SOMMANO mq 479,41 2,14 1'025,94
OPERE IN COPERTURA (SpCat 1)
3/3 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale
B.02.008.01 |esclusi i ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
07/10/2021 |impianto di trattamento dei materiali di risulta:. tegole marsigliesi o in
cemento o portoghesi;
Copertura 164,22
SOMMANO mq 164,22 5,58 916,35
TRASPORTI E CONF DISCARICA (SpCat 5)
4/4 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
07/10/2021 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
25km 25,00 7,620 190,50
rampa 25,00 6,580 164,50
tramezzi 25,00 22,410 560,25
SOMMANO mc/km 915,25 0,56 512,54
5/5 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.40 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
07/10/2021  |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... fiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
A RIPORTARE 6'970,87
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6970,87
voci 1709 01, 1709 02 ¢ 17 09 03
88,74
SOMMANO ql 88,74 3,09 274,21
OPERE IN COPERTURA (SpCat 1)
6/6 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.03 |dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
16/07/2021 |gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e
dimensioni;
(par.ug.=7,7+8,58+9,16+8,55+7,58) 41,57 41,57
SOMMANO m 41,57 1,08 44,90
7/17 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e
B.02.025.04 |dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e
16/07/2021 |gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo e
dimensioni;
(par.ug.=15,38+15,38+3,75+2,4) 36,91 36,91
SOMMANO m 36,91 2,13 78,62
8/8 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera
B.17.002.08 |compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con
16/07/2021 |esclusione delle staffe di supporto (cicogne) per i ... di gronda e di
pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10
canali di gronda copertura e terrazza 36,91
canali di gronda porticato 9,30
scossalina copertura *(par.ug.=6,16+4,52+4,52+4,14+2,63+2,01) 23,98 23,98
scossalina terrazza *(par.ug.=3,75+2,4) 6,15 6,15
scossalina porticato *(par.ug.=3+3+9,3) 15,30 15,30
SOMMANO m 91,64 22,25 2°038,99
9/9 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il
B.17.005.04 |fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
16/07/2021 |regola d'arte in acciaio preverniciato spessore 20/10
60,00
SOMMANO cad 60,00 6,06 363,60
10/ 10 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero
B.17.006.04 |per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
16/07/2021  |speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio
zincato preverniciato spessore 8/10
fabbricato 41,57
porticato 3,53
SOMMANO m 45,10 13,59 612,91
11/11 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e
B.17.009.04 |montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero
16/07/2021 |per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
10,00
SOMMANO cad 10,00 10,22 102,20
12/12 Collari per tubi pluviali, forniti e montatl in opera compreso fissaggio
A RIPORTARE 10°486,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°486,30
B.17.013.07 |al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'oera finita a
16/07/2021 |regola d'arte in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm
40,00
SOMMANO cad 40,00 3,45 138,00
13/13 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
07/10/2021  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... nessi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali
Ripristino intonaco ove mancante cornicioni *(par.ug.=15,38+15,38+
9,3+9,3+3+3+2,4+3) 60,76 0,700 42,53
SOMMANO mq 42,53 24,86 1'057,30
14/ 14 Listello in legno della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale
B.09.006.01 |del pianellato o del tavolato in estremita alle palombelle di gronda in
11/03/2021  |legno di abete
copertura *(par.ug.=2*30) 60,00 10,30 618,00
(par.ug.=2%20) 40,00 2,40 96,00
SOMMANO m 714,00 2,88 2°056,32
15/15 Manto di copertura a tegole di cemento colorato, disposto su piani
B.09.028.01 |predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
07/10/2021  |saltuari e rasatura perimetrale
copertura 164,22
SOMMANO mq 164,22 33,33 5'473,45
OPERE ESTERNE (SpCat 3)
16/16 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di
B.13.015.01 |superficie inferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
07/10/2021  |scrostatura, modalita di misurazione come all ... nessi alla perfetta
esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco. su
pareti esterne, piane verticali
facciate fabbricato 58,00
SOMMANO mq 58,00 24,86 17441,88
OPERE IN COPERTURA (SpCat 1)
17/17 Fornitura e posa in opera di barriera vapore comprendente
B.12.014.01 |l'applicazione a fiamma di una membrana bituminosa polimero-
11/05/2021 |plastomerica, armata con una lamina goffrata di alluminio del ... a
cm 8/10 - e risvoltata sui rilievi verticali di almeno 10 cm oltre il
livello previsto per l'isolamento termoacustico:
copertura 164,22
SOMMANO mq 164,22 12,25 2°011,70
18/18 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto” con
B.11.027.01 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato
07/10/2021 |EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI
EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-
1:2002
copertura 164,22
SOMMANO mq 164,22 53,86 8'844,89
A RIPORTARE 31°509,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°509,84
19/19 Rivestimento protettivo isolante dall'esterno "sistema a cappotto" con
B.11.027.02 |pannello termoisolante in in polistirene espanso sinterizzato
07/10/2021 |EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI
EN 13163:2003 , a bordi dritti.Euroclasse E (norma EN 13501-
1:2002
7 cm per un totale di 10 cm 164,22 7,000 17149,54
SOMMANO mq 1'149,54 4,94 5'678,73
OPERE INTERNE (SpCat 2)
20/20 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.020.05 |ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo
10/05/2024 |indicato dalla Direzione Lavori entro I'a ... e per il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di tapparelle avvolgibili in
legno o in plastica;
5,00 1,20 6,00
2,00 0,70 1,40
SOMMANO mq 7,40 4,54 33,60
21/21 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri
B.02.020.01 |ed accessori connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo
07/10/2021 |indicato dalla Direzione Lavori entro la ... porte-finestre, di
cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con
superfici superiori a 2 mq.;
porte esterne 2,50
2,50
porta interna di caposcala 2,50
finestre 5,00 1,17 1,350 7,90
finestre 2,00 0,69 1,350 1,86
porte interne 4,00 2,00 0,800 6,40
SOMMANO mq 23,66 9,52 225,24
TRASPORTI E CONF DISCARICA (SpCat 5)
22/22 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di
B.25.004.06 |recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
07/10/2021  |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... ione rifiuti,
compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 02 01 - legno
25km 25,00 1,000 25,00
SOMMANO ql 25,00 8,75 218,75
23/23 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di
B.25.001.01 |portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura
07/10/2021 |o specie, anche se bagnato, a qualsia ... o, lo scarico, ed il ritorno a
vuoto escluso oneri per conferimento a discarica autorizzata: con
autocarro per ogni Km.;
25,00 2,000 50,00
SOMMANO mc/km 50,00 0,56 28,00
OPERE ESTERNE (SpCat 3)
24 /24 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con
B.18.002.02 |battentecostituito da una doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello
07/10/2021  |spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e n ... orta deve essere
certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. a due
A RIPORTARE 37°694,16
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°694,16
ante dimensioni cm 90-110 x 210-220
portoni esterni 2,00
SOMMANO cad 2,00 1'193,46 2'386,92
OPERE INTERNE (SpCat 2)
25/25 Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio
B.18.004.03 |maestro sezione cm 9 x 5; formato da listoni sezione cm 8 x 4.5
07/10/2021 |scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 ... sovrapposti,
rivestiti con pannelli di cm 1.5 e con cornice ricacciata, fasce
inferiore altezza cm 20 in legno di abete
1,00 1,160 2,100 2,44
SOMMANO mq 2,44 246,60 601,70
OPERE ESTERNE (SpCat 3)
26/26 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni
B.01.006.01 |sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a
11/10/2021 |60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture ... e provvisionali, il
trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:
per profondita' fino a mt. 2;
rampa esterna disabili 32,88 0,200 6,58
SOMMANO mc 6,58 10,36 68,17
27/27 Calcestruzzo non strutturale durevole a prescrizione garantita
B.05.001.01 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32
11/10/2021 |mm. Negli oneri sono compresi l'uso della pompa ... ita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5
magrone rampa esterna disabili 32,88 0,050 1,64
SOMMANO mc 1,64 110,57 181,33
28 /28 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 |prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
11/10/2021 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compres ... orrosione
delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In
Fondazione. Rck 30 - XCI - rapporto a/c max 0,60.
rampa esterna disabili 32,88 0,150 4,93
SOMMANO mc 4,93 154,22 760,30
29/29 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o
B.05.032.05 |armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
30/09/2022 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'a ... misurate secondo
la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio)
rampa esterna 32,88
SOMMANO m2 32,88 42,27 1'389,84
30/30 Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 3 x
B.18.091.01 |8, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore
10/05/2024  |della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo
retto; in opera compreso, ferramenta In legno faggio lucidato
rampa esterna 32,59
A RIPORTARE 32,59 43°082,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,59 43°082,42
SOMMANO m 32,59 22,01 717,31
31/31 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
B.05.039.01 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
11/10/2021 |posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in
stabilimento.
rampa esterna disabili 32,88 3,080 101,27
SOMMANO kg 101,27 2,05 207,60
OPERE INTERNE (SpCat 2)
32/32 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi
B.02.003.01 |intonaci di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso
09/08/2022 |abbassamento e accatastamento, nell'ambit ... imento a discarica o ad
impianto di trattamento dei
materiali di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
pareti bagno e anti bagno 3,57 2,960 10,57
2,40 2,960 7,10
1,60 2,960 4,74
SOMMANO m2 22,41 12,90 289,09
33/33 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un
B.13.012.01 |primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
11/10/2021 |steso a mano con predisposte poste € g ... ale di 3 cm: con rustico di
malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di sabbia fina e
calce idrataa q.li §
pareti bagno 2,00 1,98 0,960 3,80
2,00 1,80 0,960 3,46
pareti antibagno 2,00 1,49 2,960 8,82
2,00 3,40 2,960 20,13
SOMMANO mq 36,21 25,27 915,03
34/34 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
B.18.014.01 |impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio maestro in
10/05/2024 |listellare impiallacciato dello spessore di 8/1 ... ali vetri, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con
anta cieca liscia noce tanganika
2,00
SOMMANO cad 2,00 264,01 528,02
35/35 Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli
B.18.018.01 |interno muro fissata mediante zanche, fornita e poste in opera,
10/05/2024 |compreso eventuali demolizioni, opere murarie d ... nitura per la
realizzazione a perfetta regola d'arte - struttura metallica di sostegno
per porte scorrevoli interno muro
4,00
SOMMANO cad 4,00 223,32 893,28
36/36 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in
B.18.089.02 |operacompreso ferramenta larghezza oltre cm 8 finoa 10
10/05/2024  |porte interne 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m 10,00 12,23 122,30
37/37 Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi
B.18.019.01 |impiallacciati, fornita e posta in opera, completa di telaio in listellare
A RIPORTARE 46°755,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46°755,05
10/05/2024  |impiallacciato dello spessore 8/11 mm, co ... ultistrato e serratura a
gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm.
Cieca liscia noce tanganika
4,00
SOMMANO cad 4,00 374,58 17498,32
38/38 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio
B.18.132.01 |cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o
10/10/2022  |due battenti
. Maniglione interno e placca esterna
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 243,83 487,66
39/39 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,
B.02.026.01 |in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la
10/05/2024 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... ferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico, compreso
cassetta, tubo di scarico e sifone;
1,00
SOMMANO cad 1,00 11,80 11,80
40/ 40 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili,
B.02.026.03 |in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, piu la
10/05/2024 |rimozione delle rubinetterie, tubi di raccordo e ... il conferimento ad
impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo, lavandino e
lavello, compreso sifone esterno;
2,00
SOMMANO cad 2,00 11,15 22,30
41/41 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con
D1.03.001.01 |alimentazione a linea continua con tubazione in rame in lega. Posta in
11/10/2021 |opera a valle delle valvole di intercettazione ubica ... per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet,
lavabo, doccia o vasca, lavatrice)
1,00
SOMMANO cad 1,00 427,10 427,10
42/42 Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l'uso di tubi in
D1.03.012.01|PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di
11/10/2021 |bagni, wc, docce, cucine etc. a valle de ... lle apparecchiature
igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con
tubi PVC per ambienti civili
vasi 1,00
lavabo 1,00
SOMMANO cad 2,00 58,11 116,22
43 /43 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente
D1.02.007.01|di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso
11/10/2021 |l'esterno con luce netta 85 cm fornito e posto in op ... ere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per
locale bagno per persone disabili
1,00
SOMMANO cad 1,00/ 37399,02 37399,02
44 /44 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita,
A RIPORTARE 52°717,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52"717,47
B.14.019.01 |rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione,
11/10/2021  |finitura superficiale a scelta della D.L., forn ... itura finale, ¢ ogni
altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 30x30 cm
we 3,92
SOMMANO mq 3,92 52,71 206,62
45745 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica,
B.02.013.02 |o pietra da taglio, posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il
11/10/2021 |suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini
impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a rifiuto del
materiale
locali catechesi 2,00 3,57 7,14
locali catechesi 2,00 2,50 5,00
SOMMANO m 12,14 3,55 43,10
46 / 46 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di
B.14.123.01 |prima qualita, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su
11/10/2021 |intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo ... ra finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 20x20 - 20x33 cm
we 2,00 2,00 2,000 8,00
2,00 1,98 2,000 7,92
SOMMANO mq 15,92 51,18 814,79
47/47 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con
B.14.132.01 |idoneo collante, compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi,
30/09/2022 |i tagli a misura, la sigillatura dei ... econfezionati, la pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
0
2,00 3,57 7,14
2,00 2,50 5,00
SOMMANO m 12,14 10,74 130,38
48 /48 Fonitura e posa in opera di dispersore di terra in acciaio dolce zincato
D3.03.001.01|a fuoco, avente sezione a croce di dimensioni 50x50x5mm e
11/10/2021  |lunghezza 3.0m con bandiera per allacciamento di ... duttori tondi o
bandellaln opera su terreno di qualsiasi natura (anche rocciosa),
compreso ogni altro onere e magistero.
1,00
SOMMANO cad 1,00 84,98 84,98
49/49 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame nuda
D3.03.002.01 |in opera interrata a 0,5 m su terreno di qualsiasi natura, compresi gli
11/10/2021 |oneri scavo a mano, posa e ripristino ed ogni altro onere e magistero:
della sezione di 35 mmq
5,00
SOMMANO m 5,00 32,23 161,15
50/50 Pozzetto di messa a terra Formazione di pozzetto di messa a terra
D3.03.007.01 |realizato in cls cementizio Rck 15 (N/mmgq) delle dimensioni
11/10/2021 |orientative interne 40x40x60 cm con pareti dello spes ... e i relativi
ripristini, la regolarizzazione del piano di fondo ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera finita.
1,00
A RIPORTARE 1,00 547158,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 54°158,49
SOMMANO cad 1,00 188,68 188,68
51/51 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in
D3.04.006.01 |opera di centralino elettrico generale o di piano per comando,
11/10/2021 |distribuzione e sezionamento dei circuiti degli i ... in uscita sulle
apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a: 240 x 220 mm (6 mod. DIN).
1,00
SOMMANO cad 1,00 22,21 22,21
52/52 Fomitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali
D3.04.017.01|6kA, tipo A-AC posti in opera e¢ cablati in quadri predisposti:
11/10/2021  |Bipolare da 0 a 40 A con 1d=0,03 tipo AC
3,00
SOMMANO cad 3,00 150,85 452,55
53/53 Fornitura e posa in opera di moduli differenziali associabili di tipo A,
D3.04.018.02|posti in opera e cablati in quadri predisposti: bipolare da 32 A 1d: 0.5
11/10/2021 1,00
SOMMANO cad 1,00 107,00 107,00
54 /54 Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in PVC rigido
D3.07.008.01 |tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due
11/10/2021 |conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un con ...
placca di rivestimento inalluminio
anodizzato compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro
onere emagistero
10,00
SOMMANO cad 10,00 48,10 481,00
55/55 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.020.01 |sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in
29/09/2022 |materiale isolante, presa coassiale TV passante del tipo mo ... il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiature ed ogni
altro onere e magistero.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 75,46 75,46
56/56 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC
D3.08.003.01 |rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due
11/10/2021  |conduttori tipo NO7V-K della sezione di 2,5 mmq e daunc ... o il
fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
20,00
SOMMANO cad 20,00 56,32 17126,40
57157 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta
D3.10.014.01|in opera a qualunque altezza, autonomia minima 2 ore Sono
11/10/2021 |compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la bat .. di
funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Ix6W (solo emergenza)
5,00
SOMMANO cad 5,00 147,33 736,65
A RIPORTARE 57°348,44
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°348,44
58/58 Fomitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.013.01 |espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
06/09/2022 |secondo la norma UNI EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E
. Spessore cm 3:
chiusura sotto finestre 4,00 1,17 1,000 4,68
2,00 0,67 1,000 1,34
SOMMANO m2 6,02 15,16 91,26
59/59 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene
B.11.013.02 |espanso sinterizzato, EPS 200 , vergine, a celle chiuse, marcato CE
06/09/2022 |secondo la norma UNT EN 13163:2003 , a bordi dritti. Euroclasse : E.
Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
chiusura sotto finestre 3,00 6,020 18,06
SOMMANO m2 18,06 2,11 38,11
60/ 60 Tramezzature realizzate con pannelli o blocchi di gesso conglomerato
B.04.029.02 |additivato, stampati e pressofusi, di tipo pieno multiforo od
06/09/2022  |alveolato e di pannelli in laterogesso, posati c ... ra dei
giunti e quanto altro necessario per fornire I'opera eseguita a perfetta
regola d'arte:spessore di cm. 8 (gesso)
chiusura sotto finestre 4,00 1,17 1,000 4,68
2,00 0,67 1,000 1,34
chiusura ante 2,00 1,19 2,000 4,76
pareti bagno e anti wc 3,57 2,960 10,57
2,00 0,960 1,92
scrigno per porte scorrevoli 2,00 1,60 2,100 -6,72
Sommano positivi m2 23,27
Sommano negativi m2 -6,72
SOMMANO m2 16,55 31,13 515,20
61/61 Caldaia murale a condensazione ad alto rendimento (classe A
D2.03.011.03 |secondo direttiva europea) per riscaldamento e produzione di acqua
29/09/2022 |calda sanitaria, con scambiatore termico in acciaio i ... completa di
raccordi per riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria, potenza termica da 30,01 kW fino a 35 kW.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 37265,68 37265,68
62/62 Realizzazione modifiche alle colonne termiche e sistemazione
N.P.1 collegamenti elettrici per funzionamneto dei piani in modo
29/09/2022  |semiautomatico
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 531,00 531,00
63/63 Lavaggio impianto completo con pompa di ricircolo e liquidi sciogli
N.P.3 fanghi e anti alga
29/09/2022 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 823,13 823,13
64/ 64 Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato (
D2.06.004.04 |scaldasalviette) Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e
30/09/2022 |detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in
genere.montanti verticali e tubi orizzontali L= 750 H= 1200 mm.W.
725 completi di fissaggio
we 1,00
A RIPORTARE 1,00 62°612,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 62°612,82
SOMMANO cadauno 1,00 151,24 151,24
65/65 Fornitura e messa in opera N.4 ventilconvettori comprensivi di kit
N.P.2 fissaggi, raccordi e valvole
29/09/2022 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 570,00 2'280,00
66/ 66 Fornitura e posa in opera di finestre e porte finestre realizzate con
B.18.071.03 |profili in PVC (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di
10/10/2022  |battuta
(1 suanta e 1 su telaio ), 5 came ... nte < o = a 37 dB e fattore solare
vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per
serramenti con apertura a battente e ribalta
5,00 1,17 1,350 7,90
2,00 0,69 1,350 1,86
SOMMANO m2 9,76 520,06 5075,79
67/67 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da cm 1.4 a 1.5
B.18.077.04 |distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso
10/05/2024  |supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... tico, guide fisse in
ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro in alluminio rinforzato o
con isolamento poliuretanico
9,76
SOMMANO mq 9,76 90,86 886,79
68/ 68 Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali, completo Per
B.18.078.01 |persiane avvolgibili
10/05/2024 7,00
SOMMANO cad 7,00 28,25 197,75
69 /69 Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e
B.18.090.01 |cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio
10/05/2024 |in legno, dato in opera verniciato, munit ... de, ecc. e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; misurato fronte e
celino In legno di abete
5,00 1,20 6,00
2,00 0,70 1,40
SOMMANO mq 7,40 212,92 1'575,61
Parziale LAVORI A MISURA euro 72°780,00
TOTALE euro 72°780,00
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTL | 4 id
T/iRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE IN COPERTURA 29'417,96| 40,420
002 OPERE INTERNE 29'633,21| 40,716
003 OPERE ESTERNE 7'153,35| 9,829
004 SICUREZZA 5'541,98| 7,615
005 TRASPORTI E CONF DISCARICA 1033,50| 1,420
Totale SUPER CATEGORIE euro 72"780,00| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord.

IMPORTI

incid.
DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TARIFFA TOTALE %
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OPERE IN COPERTURA 34'959,94 48,035
002 OPERE INTERNE 30°666,71 42,134
003 OPERE ESTERNE 7°153,35 9,829
Totale CATEGORIE eur 72°780,00 100,000

A RIPORTARE]
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