EDILIZIA DI CULTO DA REALIZZARSI NEI COMUNI DEL P.O.V. RICADENTI NEL TERRITORIO
DELLA ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO
PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA. EDILIZIA DI CULTO
D.G.R. 637/21
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CASA CANONICAE

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE "DON ANTONIO
PETRONE" DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI SASSO DI CASTALDA.

Committente

ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO

Luogo e data

Sasso di Castalda Maggio 2024

Allegato

Numero

Descrizione
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QUADRO ECONOMICO

| Progettisti Il Committente

geom. Gianmarco pepe geom. Alessio Laurino RUP - Ing. Gianluca Loperte




LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CASA CANONICA E
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE “DON ANTONIO PETRONE” DI

PROPRIETA’ DELLA PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI SASSO DI CASTALDA

Programma Operatico Val D'Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R.
637/21. Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo

QUADRO ECONOMICO

VvOocCI Valore
A Lavori
1 |Per lavori da appaltare esclusi oneri per la sicurezza €68 230,19
2 |Oneri per la sicurezza € 4 549,81
3 TOTALE A - importo di contratto €72780,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00
2 |Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
3 |Imprevisti €1551,20
4 |Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
5 |Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) €0,00
6 |realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/202( €0,00
7 |Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice €0,00
8 | Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:
a) Rillevi, accertamenti € Indagini, COImprese Ie eventuall prove di 1aboratorio per
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all articolo 16, comma 1, £€0,00
lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla €2100,00
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
allassistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi
¢) Importo relativo allincentivo di cui all articolo 113 del codice nella misura £€2972,66
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione €0,00
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici) €0,00
g) LV.A. sulle spese connesse all attuazione e gestione dell appaltc € 653,99
Tolale "Spese connesse all’attuazione e gestione dell appalto”
(a+b+c+d+e+f+g) €5 726,65
9 |LV.A. sui lavori 10% €7 278,00
10 |LV.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante €0,00
11 | Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €0,00
Totale B “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) € 14 555,85
C BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera | €0,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C) €87 335,85

TOTALE GENERALE (di progetto)

€ 87 335,85
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