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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile
destinato ad attivita di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia
Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano

COMMITTENTE: | Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano

Viggiano, 05/12/2024

IL TECNICO
geom. BONADUCE Domenico
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi
B.02.003.01 |tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento,
nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:
tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;
SOMMANO mq 51,27 13,46 690,09 439,18| 63,640
2 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il
B.02.008.02 |trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di
risulta:. con coppi e copertura alla romana;
SOMMANO mq 104,72 6,81 713,14 455,48| 63,870

3 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o

B.02.012.02 |verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ura

finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse
interno escluso ponteggio;
SOMMANO mq 201,57 6,50 1'310,21 831,06| 63,430

4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio,

B.02.013.02 |posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del

.. antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a
rifiuto del materiale di risulta.
SOMMANO m 146,50 3,77 552,31 437,15 179,150

5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

B.02.014.01 |impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,

con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per
pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;
SOMMANO mq 110,49 9,60 1060,70 663,89 62,590

6 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.04 |sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le

struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento,
pietrini, marmette, gres, mosaico di gress
SOMMANO mq 168,33 9,11 1'533,49 618,46 40,330
7 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori
B.02.020.01 |connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori
entro l'a ... porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili,
scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;
SOMMANO mq 16,36 10,01 163,76 127,13 77,630
8 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori
B.02.020.02 |connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori
entro I'a ... il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;
SOMMANO mq 6,44 13,51 87,00 67,01 77,020

9 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i

B.02.025.03 |sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi ¢ gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi
tipo e dimensioni;
SOMMANO m 16,50 1,14 18,81 14,46| 76,850

10 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i

B.02.025.04 |sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo
e dimensioni;
SOMMANO m 22,40 2,26 50,62 39,21| 77,460

11 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.01 |numero, con gli oneri come alle premesse, pil la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo ¢ ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico,
compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;
SOMMANO cad 3,00 12,20 36,60 25,00 68,310

12 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.03 |numero, con gli oneri come alle premesse, pill la rimozione delle rubinetterie, tubi di

A RIPORTARE 6216,73 37718,03
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE rodopera °
RIPORTO 6216,73 3'718,03
raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo,
lavandino e lavello, compreso sifone esterno;
SOMMANO cad 3,00 11,53 34,59 23,55 68,070
13 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi
B.02.026.04 |numero, con gli oneri come alle premesse, pil la rimozione delle rubinetterie, tubi di
raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di
bidet, compresi tubetti di raccordo al muro;
SOMMANO cad 3,00 11,54 34,62 23,46, 67,770

14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.05 |numero, con gli oneri come alle premesse, pil la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo e ... ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a
sedere, compreso gruppo di erogazione a muro;
SOMMANO cad 1,00 20,58 20,58 14,81 71,980

15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.07 |numero, con gli oneri come alle premesse, pil la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo e ... e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di
radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;
SOMMANO cad 12,00 7,99 95,88 65,90/ 68,730

16 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a

B.04.019.04 |qualsiasi altezza o profondita, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il

taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:
con mattoni forati dello spessore di cm 10;
SOMMANO mq 70,01 40,77 2'854,31 967,04| 33,880

17 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e

B.06.010.01 |superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e

sp ... sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: spessore 4 cm
SOMMANO mq 223,82 13,67 3'059,62 2'146,32| 70,150
18 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio
B.09.027.03 |laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare
eventuali ... roci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature:
con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi
SOMMANO mq 104,72 26,21 27744,71 776,48 28,290
19 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato,
B.11.012.01 |EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 ,
a bordi dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm
SOMMANO mq 201,57 15,29 3°082,01 1°070,07| 34,720
20 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato,
B.11.012.02 |EPS 150, vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 ,
a bordi dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in pit
SOMMANO mq 1'410,99 2,11 2977,19 0,00
21 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un
B.11.055.02 |sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale,
componibile, ... ita alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli
elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm Spessore 8 cm.
SOMMANO mq 104,72 60,24 6°308,33 962,65| 15,260
22 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di
B.13.010.01 |rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste
e g ... ni per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta
da: gl 3 di cemento per 1 mc di sabbia
SOMMANO mq 201,57 21,85 4°404,30 2798,94| 63,550
23 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di
B.13.012.01 |rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte
poste € g ... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di
malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5
SOMMANO mq 281,79 26,16 7°371,63 4'985,43| 67,630
24 Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un
B.13.014.01 |secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifi
A RIPORTARE 39204,50 17°552,68
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RIPORTO 39204,50 17°552,68
.. ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di
sabbia fina e calce idrata a q.1i 5
SOMMANO mq 112,04 30,94 3'466,52 2263,29| 65,290
25 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq.
B.13.015.02 |3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalita di misurazione come
all ... ssi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco.
su pareti interne, piane verticali ,
SOMMANO mq 100,00 24,89 2'489,00 1'834,39| 73,700
26 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce
B.13.026.01 |idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la
..., reazione al fuoco: classe Al, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie
uniforme spessore tra 1 ¢ 3 mm.
SOMMANO mq 201,57 11,04 222533 1263,99| 56,800

27 Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi

B.13.030.02 |tagli, rifiniture, ecc retino zincato

SOMMANO cad 100,00 3,09 309,00 164,94| 53,380

28 Rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera

B.13.032.01 |con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante

SOMMANO mq 201,57 5,32 1'072,35 355,38| 33,140
29 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme
B.14.020.01 |o stonalizzata, di prima qualita, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme
pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni 30x30 cm
SOMMANO mq 234,75 61,56 14°451,21 2'839,66| 19,650
30 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, di
B.14.123.03 |qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con
idoneo ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: dimensioni 30x45 cm
SOMMANO mq 108,82 66,19 7202,80 1'822,31| 25,300
31 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante,
B.14.132.01 |compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei
.. 1 preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 192,53 10,88 2°094,73 335,37| 16,010
32 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,
B.15.004.03 |copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o
leggerme ... formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 in
Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti
SOMMANO mq 14,32 108,32 1'551,14 285,57| 18,410
33 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per
B.17.003.02 |sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)
per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm
rame spessore 8/10
SOMMANO m 50,15 90,99 4'563,15 764,78 16,760
34 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni
B.17.005.01 |altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame spessore 20/10
SOMMANO cad 60,00 12,41 744,60 157,78 21,190
35 Tubi pluviali forniti ¢ montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
B.17.006.07 |finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno
diametro fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10
SOMMANO m 15,30 40,03 612,46 80,05 13,070
36 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti ¢ montati in opera
B.17.009.01 |compreso fissaggio ed ogni altro onere ¢ magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
in rame
SOMMANO cad 6,00 17,77 106,62 15,72| 14,740
37 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una
B.18.002.02 |doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno
A RIPORTARE 807093,41 2973591
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RIPORTO 80°093,41 2973591
e n ... orta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. a
due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220
SOMMANO cad 3,00 1'198,90 3'596,70 183,07 5,090
38 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso
B.18.007.01 |composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
ba ... strati nei canti, maniglic e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta
interna in legno di abete due battenti
SOMMANO mq 26,99 259,48 7°003,37 291,34 4,160
39 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione pari a
B.18.013.03 |70x22mm, specchiature con doppio compensato, completi di cerniere e nottolino di
chiusura ... interna del serramento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere
SOMMANO mq 19,71 158,14 3'116,94 144,00 4,620
40 Fornitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC
B.18.072.03 |(Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5
camer ... nte < o = a 37 dB e fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per
serramenti con apertura a battente e ribalta.
SOMMANO mq 21,90 799,25 17°503,57 318,57 1,820
41 Fornitura e posa in opera di controtelaio realizzato con multistrato marino o con
B.18.074F.09|pannello OSB, spessore 18 / 20 mm completo di profilo estruso in PVC portaintonaco
completo di rete, inclusi i materiali di posa. Variazione di Prezzo per Controtelaio
Doppio ad Arco
SOMMANO cad 13,00 132,65 1'724,45 0,00
42 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta
B.18.089.03 |larghezza oltre cm 10 fino a 12
SOMMANO m 75,00 14,40 1°080,00 563,98 52,220
43 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare
B.21.002.01 |eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti
stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:
SOMMANO mq 100,00 2,85 285,00 146,12| 51,270
44 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva
B.21.003.01 |applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con
stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera
ultimata.
SOMMANO mq 393,83 6,01 2'366,92 1248,79| 52,760

45 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia preparate, fino

B.21.006.02 |a completa impregnazione del supporto: fondo a base di silicati di potassio

SOMMANO mq 684,53 4,18 2'861,34 722,49| 25,250

46 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o

B.21.012.02 |soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo ¢ compresa la ...

isolante dato a pennello,é esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare
SOMMANO mq 684,53 14,95 107233,72 3'636,04| 35,530
47 Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,
B.21.025.03 |colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o
fratta ... el prezzo ¢ esclusa I'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi
a parte. a granulometria media, bianco
SOMMANO mq 201,57 28,57 5'758,85 1'058,48| 18,380
48 Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,
B.21.025.04 |colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o
fratta ... entuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. sovrapprezzo
per rivestimento pigmentato tinte chiare
SOMMANO mq 201,57 0,69 139,08 0,00
49 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore
B.25.001.01 |a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...
o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;
SOMMANO mc/km 1000,00 0,57 570,00 132,30 23,210
A RIPORTARE 136'333,35 387181,09
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 136°333,35 387181,09
50 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.05 |proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa
caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO ql 1'100,00 3,22 3542,00 0,00
51 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
D1.02.006.01|180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme
alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo
completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 1,00/ 3028,26 3028,26 461,20 15,230
52 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a
D1.03.002.01 |collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione
ub ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet,
lavabo, doccia o vasca, lavatrice)
SOMMANO cad 6,00 779,68 4°678,08 17738,37| 37,160
53 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a
D1.03.002.02|collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione
ub ... e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
cucina (Lavello e lavastoviglie)
SOMMANO cad 1,00 333,22 333,22 123,42| 37,040

54 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta

D1.03.019.01|di scarico ad incasso in polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ...

Itro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-
china con cassetta ad incasso
SOMMANO cad 5,00 313,58 1'567,90 207,12 13,210
55 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
D1.03.020.05|completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro
diametro 1/ ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 75x75
cm in extra clay con miscelatore monocomando
SOMMANO cad 3,00 393,38 1'180,14 110,11 9,330
56 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
D1.03.022.04 |completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo dal/2", di piletta completa di
sifone in ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a
due bacini da 90x45 cm con monocomando
SOMMANO cad 5,00 532,49 2'662,45 368,48| 13,840
57 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da
D1.03.028.01 | valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,
compl ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice
SOMMANO cad 3,00 62,32 186,96 70,60 37,760
58 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di
D1.03.031.01 |gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,
rosette ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in
vitreous-china con gruppo monocomando
SOMMANO cad 3,00 274,96 824,88 138,50| 16,790
59 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita, collaudato a tenuta per
D2.01.016.04|uso idrotermosanitario (per gas) con rivestimento esterno in guaina PE Polietilene a for
... di staffaggi in profilati. Lunghezza rotolo 50m. Diametro nominale 12x1 mm.
Diametro esterno 14, spessore rivest. 1,5 mm
SOMMANO m 150,00 11,92 1'788,00 426,08| 23,830
60 CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO
D2.03.011.01|RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie
ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolam ... ne, completa di
raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica da 24
kW fino a 26 kW.
SOMMANO cad 1,00 2°071,66 2°071,66 91,36/ 4,410
61 Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo tubolari in acciaio verniciato Bianco
D2.06.005.11|RAL 9010, 2 colonne, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato,
A RIPORTARE 1587196,90 41916,33
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ‘
RIPORTO 1587196,90 41'916,33
valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. 2 colonne,
altezza nominale 900 mm
SOMMANO nr 180,00 27,72 4989,60 702,04| 14,070
62 Formitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato ( scaldasalviette)
D2.06.010.05|Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono
escluse opere murarie in genere. Potenza radiante a DT 50°C da 850 a 1000
SOMMANO cad 7,00 195,65 1'369,55 101,48| 7,410
63 Fornitura e posa in opera di collettori semplici di distribuzione dell'acqua calda ai corpi
D2.06.012.02 |scaldanti, con valvole di intercettazione e pre regolazione, con gruppi di testa compost
.. a da computarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
DN 1° MF - 3/4° M Derivazione 3
SOMMANO cad 8,00 317,57 2'540,56 211,37| 8,320
64 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.001.01 |sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5
mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio
delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
SOMMANO cad 41,00 52,66 2'159,06 672,33 31,140
65 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia
D3.07.003.01 |del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mrnq e da
un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
SOMMANO cad 20,00 86,94 1'738,80 429,48 24,700

66 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini

D3.07.016.01 |della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di

derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto
SOMMANO cad 41,00 11,10 455,10 359,67| 79,030
67 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini
D3.07.016.02|della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di
derivaz ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto
SOMMANO cad 20,00 16,63 332,60 262,95 79,060
68 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.002.01 |sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5
mmgq e da un ¢ ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 41,00 54,33 2227,53 743,55| 33,380
69 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.08.003.01 |sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 2,5
mmgq e da un ¢ ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 6,00 60,80 364,80 110,32 30,240

70 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini

D3.08.016.01|della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di

derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.
SOMMANO cad 47,00 16,63 781,61 617,94| 79,060

71 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

D3.08.019.01 |diametro di 16 mm, scatola ¢ supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo

modula ... e,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 7,00 56,68 396,76 102,96 25,950

72 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

D3.08.020.01 |diametro di 16 mm, scatola ¢ supporto in materiale isolante, presa coassiale TV

passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio
delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 7,00 78,09 546,63 113,59 20,780

73 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

A RIPORTARE 176°099,50 46'344,01
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RIPORTO 176°099,50 46'344,01
D3.08.021.01|diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT
passante del tipo m ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.
SOMMANO cad 7,00 78,09 546,63 113,59| 20,780
74 Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in
S.01.046.02 |tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso
il nolo ... 'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per
H fino a 20,0 m dal piano di campagna.
SOMMANO mq 321,28 12,94 4'157,36 2078,68| 50,000

75 Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in

S.01.052.02 |tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m?),

compreso: piani ... curezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a
superficie. Per H fino a 20,0 m dal piano di campagna
SOMMANO mq 321,28 6,44 2°069,04 1254,05| 60,610
76 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane
S.01.061.01 |metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa ¢
m ... tilizzare la sottovoce relativa all'iintera durata prevista del noleggio. Nolo di
ponteggio a telaio completo per 1 mese.
SOMMANO mq 321,28 2,14 687,54 0,00
77 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane
S.01.061.02 |metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa ¢
m ... izzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di
ponteggio a telaio completo fino a 4 mesi.
SOMMANO mq 321,28 1,62 520,47 0,00

78 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane

S.01.061.03 |metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e

m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a
telaio completo superiore a 4 mesi.
SOMMANO mq 321,28 1,27 408,03 0,00

79 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di

S.01.062.01 |aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g

240 per mgq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o
antisabbia.
SOMMANO mq 321,28 1,59 510,84 164,80 32,260

80 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in

S.03.001.01 |paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con
lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
SOMMANO mq 71,80 11,27 809,19 556,88| 68,820
81 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
S.03.028.01 |ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio
zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere
SOMMANO m 10,00 35,27 352,70 261,00 74,000
82 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
S.04.006.01 |pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due
lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120
SOMMANO cad/30g 6,00 25,50 153,00 1,56| 1,020
83 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.04.013.01 |costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:
Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 473,51 473,51 78,37 16,550
Parziale LAVORI A MISURA euro 186°787,81 50°852,94| 27,225
TOTALE euro 186°787,81 50'852,94| 27,225
A RIPORTARE 186°787,81 50°852,94
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M LAVORI A MISURA euro 186°787,81 50°852,94| 27,225

M:001 ONERI per la SICUREZZA euro 8°072,64 3'141,29| 38,913

M:001.001 ONERI per la SICUREZZA euro 8072,64 3'141,29| 38,913

M:002 DEMOLIZIONI euro 10'514,40 3'978,05| 37,834

M:002.002 DEMOLIZIONI euro 10'514,40 3'978,05| 37,834

M:003 RICOSTRUZIONI euro 131°429,99 35'457,09| 26,978

M:003.003 RICOSTRUZIONI euro 131°429,99 35'457,09| 26,978

M:004 IMPIANTI euro 36°770,78 87276,51| 22,508

M:004.004 IMPIANTO ELETTRICO euro 9'549,52 3'526,38| 36,927

M:004.005 IMPIANTO IDRICO euro 14°461,89 37217,80 22,250

M:004.006 IMPIANTO RISCALDAMENTO euro 127759,37 1532,33| 12,009

TOTALE euro 186°787,81 50°852,94| 27,225

Viggiano, 05/12/2024

Il Tecnico
geom. BONADUCE Domenico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano ['03 - computo metrico (rev.02).dcf (Z:\Documenti Condivisi\Clienti\SANTUARIO\POV\0




ALLEGATO "A"

Comune di Viggiano
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad
attivita di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro

Monte di Viggiano
COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTA MARIA del SACRO MONTE di VIGGIANO.

CANTIERE: corso Umberto I° n°2, Viggiano (PZ)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra BONADUCE Domenico)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(COMMITTENTE D'AMBROSIO Paolo)

geometra BONADUCE Domenico
viale della Rinascita n°45/V

85059 Viggiano (PZ)

Tel.: 439 0975.311258 - Fax: $EMPTY_CSP_10%
E-Mail: domenico@geoservicesas.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attivita di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia
Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano -Pag. 1


http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
Domenico BONADUCE
Rettangolo


Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
211 [2[3[af5[6 7 [8[9of10[11[12[13[14[15[16[17[18[19[20[21[22[23[24[25[26 [27[28[29[30][31[32[33[34]35]36]
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Montaggio del ponteggio metallico fisso 49 Z1 _
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Rimozione di scossaline e canali di gronda 19 al |
Rimozione di manto di copertura in tegole 2g Z1 _
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 19 Z1 -
Rimozione di serramenti esterni 19 Z1 -
Rimozione di davanzali e soglie in marmo 19 Z1 -
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 39 Z1 _
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e in 79 Z1 _
Posa di manto di copertura in tegole 149 Z1 -
Montaggio di scossaline e canali di gronda 2g Z1 _
Realizzazione di tramezzature interne 8¢ Z1 _
Realizzazione di impianto elettrico 79
Realizzazione di impianto antenna TV 29
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 449
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 49
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 9g
Posa di davanzali e soglie per esterni in marmo 39
Formazione di massetto per pavimenti interni 49
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 19
Posa di pavimenti per interni in ceramica 8¢
Formazione intonaci interni (tradizionali) 129
Formazione intonaci esterni tradizionali 79
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 39
Montaggio di serramenti esterni 449
Tinteggiatura di superfici interne 69
Montaggio di porte interne 29
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 39
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
LEGENDA Zona:
Z1=ZONA UNICA
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