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incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di tramezzi in mattoni pieni o forati, compresi relativi intonaci di qualsiasi

B.02.003.01 tipo e spessore, a qualsiasi altezza, compreso abbassamento e accatastamento,

nell'ambito ... rimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di risulta:

tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;

SOMMANO mq 51,27 13,46 690,09 439,18 63,640

2 Demolizione di manto di copertura, senza recupero di materiale esclusi i ponteggi, il

B.02.008.02 trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei materiali di

risulta:. con coppi e copertura alla romana;

SOMMANO mq 104,72 6,81 713,14 455,48 63,870

3 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o

B.02.012.02 verniciato, interno ed esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio de ... ura

finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse

interno escluso ponteggio;

SOMMANO mq 201,57 6,50 1´310,21 831,06 63,430

4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietra da taglio,

B.02.013.02 posti in opera a mezzo di malta o colla, compreso il suo accatastamento nell'ambito del

... antiere secondo gli ordini impartiti dalla D.L., escluso il trasporto e conferimento a

rifiuto del materiale di risulta.

SOMMANO m 146,50 3,77 552,31 437,15 79,150

5 Demolizione anche parziale di sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti

B.02.014.01 impermeabili di qualsiasi tipo, ed a qualsiasi altezza, con gli oneri di cui alle premesse,

con l'av ... che ed i relativi oneri di conferimento: di caldana di sottofondo, massetto per

pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;

SOMMANO mq 110,49 9,60 1´060,70 663,89 62,590

6 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso

B.02.015.04 sottofondi, caldane, massetti per pendenze, manti impermeabili di qualsiasi tipo e le

struttu ... e ed i relativi oneri di conferimento: di pavimento in piastrelle di cemento,

pietrini, marmette, gres, mosaico di gress

SOMMANO mq 168,33 9,11 1´533,49 618,46 40,330

7 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori

B.02.020.01 connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori

entro l'a ...  porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili,

scuretti, con superfici superiori a 2 mq.;

SOMMANO mq 16,36 10,01 163,76 127,13 77,630

8 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori

B.02.020.02 connessi al loro funzionamento, da depositare nel luogo indicato dalla Direzione Lavori

entro l'a ...  il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o

discarica: idem con superficie da 0.75 a 2 mq.;

SOMMANO mq 6,44 13,51 87,00 67,01 77,020

9 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i

B.02.025.03 sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di discendenti di qualsiasi

tipo e dimensioni;

SOMMANO m 16,50 1,14 18,81 14,46 76,850

10 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensione compreso i

B.02.025.04 sistemi di fissaggio. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il

conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di grandaie di qualsiasi tipo

e dimensioni;

SOMMANO m 22,40 2,26 50,62 39,21 77,460

11 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.01 numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo e ... ferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vaso igienico,

compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;

SOMMANO cad 3,00 12,20 36,60 25,00 68,310

12 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.03 numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di
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raccordo e ... il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di lavabo,

lavandino e lavello, compreso sifone esterno;

SOMMANO cad 3,00 11,53 34,59 23,55 68,070

13 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.04 numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo e ... to e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di

bidet, compresi tubetti di raccordo al muro;

SOMMANO cad 3,00 11,54 34,62 23,46 67,770

14 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.05 numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo e ...  ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di vasca rettangolare o a

sedere, compreso gruppo di erogazione a muro;

SOMMANO cad 1,00 20,58 20,58 14,81 71,980

15 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi

B.02.026.07 numero, con gli oneri come alle premesse, più la rimozione delle rubinetterie, tubi di

raccordo e ...  e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di

radiatore per riscaldamento fino a 6 elementi;

SOMMANO cad 12,00 7,99 95,88 65,90 68,730

16 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta cementizia, retta o curva ed a

B.04.019.04 qualsiasi altezza o profondità, compreso eventuali architravi in c.a. o piattabande, il

taglio e la ... i a muro e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

con mattoni forati dello spessore di cm 10;

SOMMANO mq 70,01 40,77 2´854,31 967,04 33,880

17 Massetto di sottofondo a pavimento eseguito in piano su solai intermedi e sottotetti e

B.06.010.01 superfici murarie in genere con la formazione di fasce per esecuzione a livello, battuto e

sp ... sabbia di fiume, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: spessore 4 cm

SOMMANO mq 223,82 13,67 3´059,62 2´146,32 70,150

18 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera mediante chiodatura su solaio

B.09.027.03 laterocementizio o su esisente tavolato , compreso la malta di cemento per colmare

eventuali ... roci, nonché ogni altro onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature:

con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi

SOMMANO mq 104,72 26,21 2´744,71 776,48 28,290

19 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato,

B.11.012.01 EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 ,

a bordi dritti.Euroclasse : E spessore 3 cm

SOMMANO mq 201,57 15,29 3´082,01 1´070,07 34,720

20 Fornitura e posa in opera di pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato,

B.11.012.02 EPS 150 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo la norma UNI EN 13163:2003 ,

a bordi dritti.Euroclasse : E Sovrapprezzo per ogni centimetro in più

SOMMANO mq 1´410,99 2,11 2´977,19 0,00

21 Realizzazione di isolamento termico della copertura a falde realizzato utilizzando un

B.11.055.02 sistema di isolamento sottotegola costituito da:Pannello monolitico strutturale,

componibile,  ... ità alla norma UNI EN 1365:2003Larghezza: conforme al passo degli

elementi di coperturaLunghezza: 3900 mm Spessore 8 cm.

SOMMANO mq 104,72 60,24 6´308,33 962,65 15,260

22 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di

B.13.010.01 rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste

e g ... ni per l'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta cementizia composta

da: ql 3 di cemento per 1 mc di sabbia

SOMMANO mq 201,57 21,85 4´404,30 2´798,94 63,550

23 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di

B.13.012.01 rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte

poste e g ... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di

malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5

SOMMANO mq 281,79 26,16 7´371,63 4´985,43 67,630

24 Intonaco civile su superfici orizzontali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un

B.13.014.01 secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e guide, rifi
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... ale di 3 cm: con rustico di malta di calce idrata a q.li 3,5 e tonachino di malta di

sabbia fina e calce idrata a q.li 5

SOMMANO mq 112,04 30,94 3´466,52 2´263,29 65,290

25 Rifacimento parziale con (rappezzi discontinui) di intonaco di superficie inferiore a mq.

B.13.015.02 3 sia orizzontale che verticale, compreso la scrostatura, modalità di misurazione come

all ... ssi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra nuovo e vecchio intonaco.

su pareti interne, piane verticali ,

SOMMANO mq 100,00 24,89 2´489,00 1´834,39 73,700

26 Rasatura di intonaci premiscelati di fondo, interni o esterni, con rasante a base di calce

B.13.026.01 idrata, cemento portland bianco o grigio, sabbie ed additivi specifici per migliorare la

... , reazione al fuoco: classe A1, lisciato a regola d'arte fino ad ottenere una superficie

uniforme spessore tra 1 e 3 mm.

SOMMANO mq 201,57 11,04 2´225,33 1´263,99 56,800

27 Paraspigoli in lamiera zincata, in barre da 2 mt ,ala 35 mm, posti in opera compresi

B.13.030.02 tagli, rifiniture, ecc retino zincato

SOMMANO cad 100,00 3,09 309,00 164,94 53,380

28 Rete stampata in materiale sintetico per armatura di intonaci fornita e posta in opera

B.13.032.01 con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante

SOMMANO mq 201,57 5,32 1´072,35 355,38 33,140

29 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, colorato in pasta con finitura uniforme

B.14.020.01 o stonalizzata, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, rispondente alle norme

...  pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte: dimensioni 30x30 cm

SOMMANO mq 234,75 61,56 14´451,21 2´839,66 19,650

30 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, di

B.14.123.03 qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con

idoneo  ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte: dimensioni 30x45 cm

SOMMANO mq 108,82 66,19 7´202,80 1´822,31 25,300

31 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo collante,

B.14.132.01 compreso lil tiro in alto e calo dei materiali, gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura dei

... i preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 192,53 10,88 2´094,73 335,37 16,010

32 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti,

B.15.004.03 copertine in lastre normali rettangolari lucidate in laboratorio con spigoli vivi o

leggerme ...  formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 in

Perlato di Sicilia tipo Royal ed equivalenti

SOMMANO mq 14,32 108,32 1´551,14 285,57 18,410

33 Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per

B.17.003.02 sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione delle staffe di supporto (cicogne)

per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo da 501 a 750 mm

rame spessore 8/10

SOMMANO m 50,15 90,99 4´563,15 764,78 16,760

34 Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera compreso il fissaggio ed ogni

B.17.005.01 altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame spessore 20/10

SOMMANO cad 60,00 12,41 744,60 157,78 21,190

35 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera

B.17.006.07 finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di sostegno

diametro fino a 100 mm in rame (naturale) spessore 8/10

SOMMANO m 15,30 40,03 612,46 80,05 13,070

36 Gomiti per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda forniti e montati in opera

B.17.009.01 compreso fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte

in rame

SOMMANO cad 6,00 17,77 106,62 15,72 14,740

37 Portoncino blindato, fornito e posto in opera, realizzato con battentecostituito da una

B.18.002.02 doppia lamiera d'acciaio elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno
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e n ... orta deve essere certificata in classe 1 antintrusione secondo norma UNI 9569. a

due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

SOMMANO cad 3,00 1´198,90 3´596,70 183,07 5,090

38 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso

B.18.007.01 composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;

ba ... strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta

interna in legno di abete due battenti

SOMMANO mq 26,99 259,48 7´003,37 291,34 4,160

39 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in massello avente sezione pari a

B.18.013.03 70x22mm, specchiature con doppio compensato, completi di cerniere e nottolino di

chiusura ... interna del serramento, compreso ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte: rovere

SOMMANO mq 19,71 158,14 3´116,94 144,00 4,620

40 Fornitura e posa in opera di finestre o porte finestre realizzate con profili in PVC

B.18.072.03 (Cloruro di Polivinile), sistema a 2 guarnizioni di battuta (1 su anta e 1 su telaio ), 5

camer ... nte < o = a 37 dB e fattore solare vetrocamera compreso tra 50 e 60 %; per

serramenti con apertura a battente e ribalta.

SOMMANO mq 21,90 799,25 17´503,57 318,57 1,820

41 Fornitura e posa in opera di controtelaio realizzato con multistrato marino o con

B.18.074F.09 pannello OSB, spessore 18 / 20 mm completo di profilo estruso in PVC portaintonaco

completo di rete, inclusi i materiali di posa. Variazione di Prezzo per Controtelaio

Doppio ad Arco

SOMMANO cad 13,00 132,65 1´724,45 0,00

42 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta

B.18.089.03 larghezza oltre cm 10 fino a 12

SOMMANO m 75,00 14,40 1´080,00 563,98 52,220

43 Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne lisciate a gesso, onde eliminare

B.21.002.01 eventuali piccole scalfiture, con stucco sintetico, compresa la carteggiatura delle parti

stuccate al fine di successiva applicazione di opera da decoratore:

SOMMANO mq 100,00 2,85 285,00 146,12 51,270

44 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per preparazione di successiva

B.21.003.01 applicazione di pittura con ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate con

stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle superfici, compresa pulitura ad opera

ultimata.

SOMMANO mq 393,83 6,01 2´366,92 1´248,79 52,760

45 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici già preparate, fino

B.21.006.02 a completa impregnazione del supporto: fondo a base di silicati di potassio

SOMMANO mq 684,53 4,18 2´861,34 722,49 25,250

46 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o

B.21.012.02 soffitti interni o esterni data a pennello o rullo in tre mani. Nel prezzo è compresa la  ...

isolante dato a pennello,è esclusa l'applicazione della pittura di fondo da computarsi a

parte. pigmentata tinte chiare

SOMMANO mq 684,53 14,95 10´233,72 3´636,04 35,530

47 Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,

B.21.025.03 colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o

fratta ... el prezzo è esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi

a parte. a granulometria media, bianco

SOMMANO mq 201,57 28,57 5´758,85 1´058,48 18,380

48 Rivestimento minerale ecologico a base di grassello di calce per esterni e interni,

B.21.025.04 colorato in pasta applicato in una o due mani con spatola di acciaio inox o di plastica o

fratta ... entuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. sovrapprezzo

per rivestimento pigmentato tinte chiare

SOMMANO mq 201,57 0,69 139,08 0,00

49 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore

B.25.001.01 a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o specie, anche se bagnato, a qualsia ...

o, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per conferimento a discarica

autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

SOMMANO mc/km 1´000,00 0,57 570,00 132,30 23,210
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50 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale

B.25.004.05 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql 1´100,00 3,22 3´542,00 0,00

51 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min

D1.02.006.01 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme

alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo

completo per locale bagno per persone disabili

SOMMANO cad 1,00 3´028,26 3´028,26 461,20 15,230

52 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a

D1.03.002.01 collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione

ub ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per bagno standard (Tazza, bidet,

lavabo, doccia o vasca, lavatrice)

SOMMANO cad 6,00 779,68 4´678,08 1´738,37 37,160

53 Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione sfilabile con alimentazione a

D1.03.002.02 collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, a valle delle valvole di intercettazione

ub ... e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per

cucina (Lavello e lavastoviglie)

SOMMANO cad 1,00 333,22 333,22 123,42 37,040

54 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta

D1.03.019.01 di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ...

ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-

china con cassetta ad incasso

SOMMANO cad 5,00 313,58 1´567,90 207,12 13,210

55 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,

D1.03.020.05 completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro

diametro 1/ ... o per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 75x75

cm in extra clay con miscelatore monocomando

SOMMANO cad 3,00 393,38 1´180,14 110,11 9,330

56 Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,

D1.03.022.04 completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da1/2", di piletta completa di

sifone in ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a

due bacini da 90x45 cm con monocomando

SOMMANO cad 5,00 532,49 2´662,45 368,48 13,840

57 Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, fornita e posta in opera, composta da

D1.03.028.01 valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50,

compl ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte

Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice

SOMMANO cad 3,00 62,32 186,96 70,60 37,760

58 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di

D1.03.031.01 gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili,

rosette  ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in

vitreous-china con gruppo monocomando

SOMMANO cad 3,00 274,96 824,88 138,50 16,790

59 Fornitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli rivestita, collaudato a tenuta per

D2.01.016.04 uso idrotermosanitario (per gas) con rivestimento esterno in guaina PE Polietilene a for

... di staffaggi in profilati. Lunghezza rotolo 50m. Diametro nominale 12x1 mm.

Diametro esterno 14, spessore rivest. 1,5 mm

SOMMANO m 150,00 11,92 1´788,00 426,08 23,830

60 CALDAIA MURALE A GAS IN ACCIAIO DA INTERNO AD ALTO

D2.03.011.01 RENDIMENTO PER RISCALDAMENTO, a tiraggio naturale, per canne fumarie

ramificate, di tipo B, rendimento energetico secondo Regolam ... ne, completa di

raccordi per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, potenza termica da 24

kW fino a 26 kW.

SOMMANO cad 1,00 2´071,66 2´071,66 91,36 4,410

61 Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo tubolari in acciaio verniciato Bianco

D2.06.005.11 RAL 9010, 2 colonne, posate in opera con tappi, staffe, guarnizioni, valvoline di sfiato,

COMMITTENTE: Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano
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valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse opere murarie in genere. 2 colonne,

altezza nominale 900 mm

SOMMANO nr 180,00 27,72 4´989,60 702,04 14,070

62 Fornitura e posa in opera di Radiatori di arredo in acciaio verniciato ( scaldasalviette)

D2.06.010.05 Bianco RAL 9010, valvolina sfogo aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono

escluse opere murarie in genere. Potenza radiante a DT 50°C da 850 a 1000

SOMMANO cad 7,00 195,65 1´369,55 101,48 7,410

63 Fornitura e posa in opera di collettori semplici di distribuzione dell'acqua calda ai corpi

D2.06.012.02 scaldanti, con valvole di intercettazione e pre regolazione, con gruppi di testa compost

... a da computarsi a parte. Il tutto per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

DN 1° MF - 3/4° M Derivazione 3

SOMMANO cad 8,00 317,57 2´540,56 211,37 8,320

64 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.07.001.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq e da un c ... el tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio

delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

SOMMANO cad 41,00 52,66 2´159,06 672,33 31,140

65 Punto luce deviato a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia

D3.07.003.01 del diametro di 20 mm, da tre conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5 mrnq e da

un con ... eviatori del tipo, placche di rivestimento PVC compreso cablaggio delle

apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.

SOMMANO cad 20,00 86,94 1´738,80 429,48 24,700

66 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini

D3.07.016.01 della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di

derivaz ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto

SOMMANO cad 41,00 11,10 455,10 359,67 79,030

67 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini

D3.07.016.02 della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di

derivaz ...  compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

tinteggiatura. Per punto luce deviato a soffitto

SOMMANO cad 20,00 16,63 332,60 262,95 79,060

68 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.08.002.01 sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 1,5

mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle

apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 41,00 54,33 2´227,53 743,55 33,380

69 Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9

D3.08.003.01 sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo N07V-K della sezione di 2,5

mmq e da un c ... o il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle

apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 6,00 60,80 364,80 110,32 30,240

70 Incremento al punto presa per opere murarie.Sono compresi: gli scassi ed i ripristini

D3.08.016.01 della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di

derivaz ... a dorsale; la rasatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.

SOMMANO cad 47,00 16,63 781,61 617,94 79,060

71 Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

D3.08.019.01 diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa telefonica del tipo

modula ... e,il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle

apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 7,00 56,68 396,76 102,96 25,950

72 Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del

D3.08.020.01 diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale TV

passante del tipo mod ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio

delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 7,00 78,09 546,63 113,59 20,780

73 Punto presa SAT costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del
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D3.08.021.01 diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale isolante, presa coassiale SAT

passante del tipo m ... , il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle

apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.

SOMMANO cad 7,00 78,09 546,63 113,59 20,780

74 Montaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Montaggio di ponteggi in

S.01.046.02 tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso

il nolo  ... 'eventuale onere per la progettazione. In tubi e giunti valutati a superficie per

H fino a 20,0 m dal piano di campagna.

SOMMANO mq 321,28 12,94 4´157,36 2´078,68 50,000

75 Smontaggio di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti". Smontaggio di ponteggi in

S.01.052.02 tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²),

compreso: piani ... curezza, gli spinotti, le basette etc. In tubi e giunti valutati a

superficie. Per H fino a 20,0 m dal piano di campagna

SOMMANO mq 321,28 6,44 2´069,04 1´254,05 60,610

76 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane

S.01.061.01 metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e

m ... tilizzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di

ponteggio a telaio completo per 1 mese.

SOMMANO mq 321,28 2,14 687,54 0,00

77 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane

S.01.061.02 metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e

m ... izzare la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di

ponteggio a telaio completo fino a 4 mesi.

SOMMANO mq 321,28 1,62 520,47 0,00

78 Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi telai, correnti, diagonali, pedane

S.01.061.03 metalliche, tavole fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni 22 mq circa e

m ... e la sottovoce relativa all'intera durata prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a

telaio completo superiore a 4 mesi.

SOMMANO mq 321,28 1,27 408,03 0,00

79 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di

S.01.062.01 aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso non inferiore a g

240 per mq, valutata per metro quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o

antisabbia.

SOMMANO mq 321,28 1,59 510,84 164,80 32,260

80 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in

S.03.001.01 paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,

segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche: Montaggio per nolo con

lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

SOMMANO mq 71,80 11,27 809,19 556,88 68,820

81 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori

S.03.028.01 ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco

premiscelato e appar ... ato direttamente interrato da 16 mm e n. 1 picchetti di acciaio

zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

SOMMANO m 10,00 35,27 352,70 261,00 74,000

82 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

S.04.006.01 pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due

lamiere ... disposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di

manutenzione e tenuta in esercizio: Da cm 120 x 120

SOMMANO cad/30g 6,00 25,50 153,00 1,56 1,020

83 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:

S.04.013.01 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

panne ... rno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese:

Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

SOMMANO cad 1,00 473,51 473,51 78,37 16,550

Parziale LAVORI A MISURA euro 186´787,81 50´852,94 27,225

T O T A L E   euro 186´787,81 50´852,94 27,225
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 186´787,81 50´852,94 27,225

M:001 ONERI per la SICUREZZA euro 8´072,64 3´141,29 38,913

M:001.001

 

    ONERI per la SICUREZZA euro 8´072,64 3´141,29 38,913

M:002 DEMOLIZIONI euro 10´514,40 3´978,05 37,834

M:002.002

 

    DEMOLIZIONI euro 10´514,40 3´978,05 37,834

M:003 RICOSTRUZIONI euro 131´429,99 35´457,09 26,978

M:003.003

 

    RICOSTRUZIONI euro 131´429,99 35´457,09 26,978

M:004 IMPIANTI euro 36´770,78 8´276,51 22,508

M:004.004

 

    IMPIANTO ELETTRICO euro 9´549,52 3´526,38 36,927

M:004.005

 

    IMPIANTO IDRICO euro 14´461,89 3´217,80 22,250

M:004.006

 

    IMPIANTO RISCALDAMENTO euro 12´759,37 1´532,33 12,009

TOTALE  euro 186´787,81 50´852,94 27,225

 

    Viggiano, 05/12/2024

Il Tecnico

geom. BONADUCE Domenico
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ALLEGATO "A"

Comune di Viggiano
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad
attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro
Monte di Viggiano

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTA MARIA del SACRO MONTE di VIGGIANO.

CANTIERE: corso Umberto I° n°2, Viggiano (PZ)

Viggiano, 20/09/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(geometra BONADUCE Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(COMMITTENTE D'AMBROSIO Paolo)

geometra BONADUCE Domenico
viale della Rinascita n°45/V
85059 Viggiano (PZ)
Tel.: +39 0975.311258 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: domenico@geoservicesas.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento immobile destinato ad attività di ministero pastorale e foresteria della Parrocchia
Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano  - Pag. 1

http://www.acca.it/software-piani-sicurezza
Domenico BONADUCE
Rettangolo



Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 1 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 2 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di davanzali e soglie in marmo 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e incl 7 g

Posa di manto di copertura in tegole 1 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Realizzazione di tramezzature interne 8 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Realizzazione di impianto antenna TV 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 4 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 9 g

Posa di davanzali e soglie per esterni in marmo 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 12 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 7 g

Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili 3 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Montaggio di porte interne 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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