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Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento
immobile destinato ad attivita di ministero pastorale e
foresteria della Parrocchia Santa Maria del Sacro Monte
di Viggiano - corso Umberto I° - 85059 Viggiano (PZ)
Programma operativo Val d'Agri, Melandro, Sauro, Camastra.
D.G.R. n°155/2007 Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano -
Marsico Nuovo.

PROGETTO ESECUTIVO

I1 Committente:PARROCCHIA SANTA MARIA del MONTE
piazza San Giovanni Paolo II°
85059 Viggiano (PZ2)
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Lavori di adeguamento immobile con destinazione residenziale da utilizzare come locali di foresteria dalla Parrocchia

Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano - corso Umberto I° Viggiano

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza -

MurolLucano - Marsico Nuovo

"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"

A - LAVORI
1) lavori soggetti a ribasso € 178 715,17
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8 072,64
TOTALE A - importo di contratto € 186 787,81
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
2) Allacciamenti ai pubblici servizi € -
3) Imprevisti € 6 577,17
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) € -
6) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e
installazione di cartelloni e targhe relative al PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI-MELANDRO- € -
SAURO CAMASTRA (DGR 155/2007)
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto, di cui: € -
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per
accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della € 25 496,50
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, liquidazione e assistenza ai collaudi
¢) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal personale dipendente < SRR
d) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell’appalto € 7 447,05
€ -
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) | € 41 297,26
9) I.V.A. sui lavori 10% € 18 678,78
10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante € 1 446,98
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € -
TotaleB “Somme a disposizione” (somma da 1a 11)| € 68 000,19
C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A +B + C) € 254 788,00
TOTALE GENERALE (di progetto)| ¢ 254 788,00




