


A - LAVORI

1) lavori soggetti a ribasso 178 715,17€           

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 8 072,64€               

TOTALE A -  importo di contratto 186 787,81€           

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

2) Allacciamenti ai pubblici servizi -€                         

3) Imprevisti 6 577,17€              

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                       

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi) -€                       

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e 

installazione di cartelloni e targhe relative al PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI-MELANDRO-

SAURO CAMASTRA (DGR 155/2007)

-€                       

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice 

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: -€                       

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per 

accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

25 496,50€            

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni 

che dovranno essere svolte dal personale dipendente
8 353,71€              

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici)

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto 7 447,05€              

-€                       

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g) 41 297,26€            

9) I.V.A. sui lavori 10% 18 678,78€            

10) I.V.A. sulle somme a disposizione della Stazione Appaltante 1 446,98€              

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge -€                       

TotaleB “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) 68 000,19€            

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) 254 788,00€           

TOTALE GENERALE (di progetto) 254 788,00€           

Lavori di adeguamento immobile con destinazione residenziale da utilizzare come locali di foresteria dalla Parrocchia 

Santa Maria del Sacro Monte di Viggiano - corso Umberto I° Viggiano

Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra. Edilizia di Culto. D.G.R. 637/21. Arcidiocesi di Potenza - 

MuroLucano - Marsico Nuovo

"QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO"


